

SUB GRUPO: 01
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL - CHATTA
 CLASSIFICAÇÃO: Residencial - Pêlo
 SUBCLASSE: RESIDENCIAL NOROIA
 GRUPO TENSÃO: A
 TENSÃO NOMINAL: 220 v - 60
 TIPO DE FORNECIMENTO:
 Ponto Fixo
 INSTALAÇÃO: 10/5109
 VÍDEO: 51110018-1278

LUIS ERNESTO CAMPOS GOES

R. ED. PURICI S/N ED AP 02 CORALISA CEP: 65090-900
 LUIS - RA
 CPE: 555.259.709

Contas em: 1073109
 Total a pagar: 26/05/2022
 Vencimento



NOTA FISCAL N. 012981018 - SERIE 000
 DATA EMISSÃO: 10/05/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.fatrans.gov.br/RA-X/Consulta>
 Chave de Acesso:
 132900672290001800000109810102010879039
 EMISSÃO EM: 10/05/2022
 Emitente: de autoconsumo

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
10/04/2022	156,01	156,01	31	10/05/2022

Itens de fatura	Quant.	Preço-unit.	Tarifa	Preço-unit.	Preço-total	Valor
Consumo (kWh)	100	0,22000	0,44000	1,00	17,01	05,00

Itens Financeiros
 Cópia de Projeção
 Multa
 Juros

5,54
 1,00
 0,22

Pg 30/05/2022
 R

CONSUMO kWh

Período	Consumo	Preço-unit.	Preço-total
10/04/2022	156,01	0,22000	34,32
10/05/2022	156,01	0,22000	34,32

RECEBIMOS

Recebi em 10/05/2022 a quantia de R\$ 34,32 (Trinta e Quatro reais e trinta e dois centavos) referente ao pagamento da conta de energia elétrica nº 1073109.

RECEBIMOS

Recebi em 10/05/2022 a quantia de R\$ 34,32 (Trinta e Quatro reais e trinta e dois centavos) referente ao pagamento da conta de energia elétrica nº 1073109.

RECEBIMOS

Recebi em 10/05/2022 a quantia de R\$ 34,32 (Trinta e Quatro reais e trinta e dois centavos) referente ao pagamento da conta de energia elétrica nº 1073109.

RECEBIMOS

Resumo de Pagamento
 Valor da Fatura: 34,32
 Valor do Pagamento: 34,32
 Valor em Aberto: 0,00

Pague através do PIX
 É mais facilidade pra você.

- ✓ Facilidade de envio por todas as plataformas bancárias e aplicativos de pagamento
- ✓ Agilidade: pagar em poucos segundos
- ✓ Segurança: não precisa digitar cartão de crédito
- ✓ Até 24h após a data de vencimento

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2681200/2022, emitido em 01/06/2022. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 01/06/2022





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220534295

Página 1/1

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1089
RUBRICA
Folha 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: 1105164519

Registro: 3764D MA MA

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

TRAVESSA PRUDÊNCIO ALVES FEITOSA

Complemento:

Cidade: **GONÇALVES DIAS**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **03.785.719/0001-73**

Nº: **93**

CEP: **65775000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

TRAVESSA PRUDÊNCIO ALVES FEITOSA

Complemento:

Cidade: **GONÇALVES DIAS**

Data de início: **25/05/2022**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **93**

CEP: **65775000**

Previsão de término: **Não especificado**

Identificação do cargo/função: **Supervisor(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

2,00

Unidade

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Inclusão de Responsável Técnico na Condição de Supervisor de Obras pela Empresa Construtora Cardoso Inscrita no CNPJ: 03.785.719/0001-73.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES - CPF: 104.284.703-78

CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - CNPJ: 03.785.719/0001-73

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **31/05/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8303947260**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2681200/2022, emitido em 01/06/2022. Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 01/06/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w9d82
Impresso em: 31/05/2022 às 11:26:32 por: ip: 179.155.183.53

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**, firma estabelecida à Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Centro, Gonçalves Dias - MA, CNPJ: 03.785.719/0001-73, representada neste ato pelo seu Sócio Administrador **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, Brasileiro, Casado, CPF: 471.155.723-72 e RG: 1057593 SSP/MA, residente e domiciliado Av. Dos Holandeses, S/N, Lote 06, Quadra C, Apto. 102, Edifício Ponta D'areia, Ponta Da Areia, São Luís - MA, vem por este instrumento particular e na melhor forma de direito possível contratar os Serviços Técnicos do Engº Civil **LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GOÉS**, Brasileiro, Solteiro, residente nesta cidade, na Rua Itatiaia, Ed. Murici, Apto. 02, Res. Novo Tempo II, Cohafuma, São Luís - MA, registrado RG nº 16934182001-4, CPF nº 104.284.703-78, com título profissional de Engenheiro Civil registrado no CREA nº 110516451-9, a que regerá pelas seguintes Cláusulas:

- Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.
- Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato é por tempo indeterminado
- Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: 2 horas diárias sendo das 8 horas às 10 horas;
- Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;
- Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.
- Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.
- Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.
- Cláusula 8ª** - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2681200/2022, emitido em 01/06/2022. Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 01/06/2022



São Luís/MA, 25 de maio de 2022.


Luís Ernesto Campos de Goês
Engenheiro Civil
CPF nº 104.284.703-78


Lailson Fernandes Cardoso
Sócio-Administrador
CPF nº 471.155.723-72

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICANÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.785.719/0001-73
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**DATA DE ABERTURA
27/04/2000

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA CARDOSO LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA CARDOSOPORTE
DEMAISCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

TV PRUDENCIO ALVES FEITOSANÚMERO
93COMPLEMENTO

CEP

65.775-000BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
GONCALVES DIASUF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONSTRUTORACARDOSO.LTDA@HOTMAIL.COMTELEFONE
(98) 3303-9099ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/07/2025 às 23:11:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		35/2025
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		PROC. ADMINISTRATIVO FLS. 1092 RUBRICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.785.719/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 27/04/2000
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARDOSO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV PRUDENCIO ALVES FEITOSA	NÚMERO 93	COMPLEMENTO *****
CEP 65.775-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GONCALVES DIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORACARDOSO.LTDA@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 3303-9099		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/07/2025 às 23:11:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, 404
GONÇALVES DIAS - MA
35621808 - CNPJ : 06.314.827/0001-56
goncalvesdias.tributos@gmail.com
<https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/>

BIC Alvara
Inscrição: 1760
CGM: 7252

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 12093
RUBRICA

Dados Cadastrais do CGM

Nome: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Endereço: PRUDENCIO ALVES FEITOSA, N° 93
Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS
Cep: 65775000
CNPJ/CPF: 03785719000173
Complemento:
Fone: /
E-mail:

Dados Cadastrais da Inscrição

Inscrição Municipal: 1760
Nome: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Referência Anterior:
Inscrição Estadual:
Data Inicial: 01/01/2023
Rua: PRUDENCIO ALVES FEITOSA
Bairro: CENTRO
Matrícula:
Área:
E-mail:
Fone: /
Zona Fiscal: -
CNPJ/CPF: 03785719000173
Endereço: PRUDENCIO ALVES FEITOSA
Registro na junta:
Data da Junta:
Data de Baixa:
Numero: 93
Complemento:
Processo:
Escritório:
Identidade:
Cep: 65775000
Empregados:
Data do cadastro: 06/07/2020

Atividades

Cod.	Atividade	Tipo	Data Inicio	Data Fim	Data Baixa
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	P	06/07/2020		
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	S	06/07/2020		
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	S	06/07/2020		

Sócios

NÃO POSSUI SOCIOS

Aidof

NÃO POSSUI AIDOF

Optante Simples

Sem lançamentos

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 47115572372

DATA: 20/05/2025

HORA: 10:29

INSC. ESTADUAL: 12.699.555-9

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 05/01/2024

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.785.719/0001-73

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

NIRE: 21600090903

INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/06/2021

AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

REGIME DE PAG.: NORMAL

DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010

CORREIO ELETRÔNICO: construtoracardoso.ltda@hotmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA

CAPITAL SOCIAL: 10.000.000,00

UFRE: 49 - Ufre/Bacabal

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: 02/06/2021

ÁREA UTILIZADA: 100

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1.899

RUBRICA

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65775-000

ENDEREÇO TRV PRUDENCIO ALVES FEITOSA

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: --

CIDADE: GONCALVES DIAS

TELEFONE: (98)3301-7854

CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 93

BAIRRO: CENTRO

ESTADO: MA

FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO TRV PRUDENCIO ALVES FEITOSA

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: --

CIDADE: GONCALVES DIAS

TELEFONE: (98)3301-7854

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 93

BAIRRO: CENTRO

ESTADO: MA

FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
3	2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E
4	2399199	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
6	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
8	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
9	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
10	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
11	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
12	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
13	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
14	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
15	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
16	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
17	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
18	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
19	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
20	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
21	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
22	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
23	2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 47115572372
DATA: 20/05/2025
HORA: 10:29

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
97475777391	JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA	3 - CONTADOR
47115572372	LAILSON FERNANDES CARDOSO	101 - SÓCIO
47115572372	LAILSON FERNANDES CARDOSO	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS			
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO
			EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.098
RUBRICA

Estado do
Maranhão
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.785.719/0001-73 Inscrição Estadual: 12.699555-9

Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV PRUDENCIO ALVES FEITOSA

Número: 93 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: GONCALVES DIAS UF: MA

CEP: 65775000 DDD: Telefone: 33017854

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
2399199	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/05/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (2330399-2330305-2399199), 01/10/2010 - (CNAE's): (2330302), 20/09/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 02/06/2021,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 02/05/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ: 03.785.719/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:18 do dia 16/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2025.

Código de controle da certidão: **80CB.D473.328A.9D13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.785.719/0001-73
Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Endereço: - TV PRUDENCIO ALVES FEITOSA 93 - / - / GONCALVES DIAS / MA / 65775-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072505531721598980

Informação obtida em 30/07/2025 00:21:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Certidão nº: 23936940/2025

Expedição: 30/04/2025, às 10:16:35

Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.785.719/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

CNPJ: 03.785.719/0001-73

CERTIDÃO EMITIDA em 16/07/2025, às 09:10:00

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 12/07/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **erZgfvjsEWKfaLX**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 12/07/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 12/07/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 183071/25

Data da

30/07/2025 08:30:47

Inscrição Estadual: 126995559

CPF/CNPJ: 03785719000173

Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Endereço: TRV PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93 CEP: 65775000 - CENTRO

Telefone: (98)33017854

Município: GONCALVES DIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa e Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070671/25

Data da

30/07/2025 12:35:15

Inscrição Estadual: 126995559

CPF/CNPJ: 03785719000173

Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Endereço: TRV PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93 CEP: 65775000 - CENTRO

Telefone: (98)33017854

Município: GONCALVES DIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1-103
RUBRICA

PREFEITURA
**GONÇALVES
DIAS**
Cuidando da nossa gente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
ALVARÁ LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

INSCRIÇÃO

1760

CPF/CNPJ

03.785.719/0001-73

NÚMERO CONTROLE

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

NOME FANTASIA

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

LOCALIZAÇÃO

PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93, CENTRO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima listadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

VALIDAÇÃO: <https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/>

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMIÇÃO: 07/01/2025

VÁLIDADE: 31/12/2025

CODIGO AUTENTICAÇÃO

4F0861FD71AC1EA2BCFA91F282B8EE9F



35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.109
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
CERTIDÃO NEGATIVA

Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal
Numero Certidão: 00001602

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF(MF) nº 03.785.719/0001-73

Nome: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Endereço: PRUDENCIO ALVES FEITOSA

Complemento:

Município: GONCALVES DIAS

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Número: 93

Cep: 65775-000

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 501 Inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 219/2017 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Obs.: Para o CNPJ/CPF(MF) nº 03.785.719/0001-73 Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/09/2025

A presente certidão, sem conter rasuras, tem suda eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Gonçalves Dias (MA), em 27 de junho de 2025 às 09:23, sob o código de autenticidade nº C96F3AD35567F3ED9E05C85018A63056.

NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1:105
RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.091.176,32	R\$ 18.699.990,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.905.634,99	R\$ 9.845.501,20
Disponibilidades		R\$ 3.482.895,54	R\$ 4.200.323,31
Bancos Conta Movimento		R\$ 3.482.895,54	R\$ 4.200.323,31
Contas a Receber		R\$ 1.830.623,00	R\$ 530.623,00
Clientes		R\$ 1.830.623,00	R\$ 530.623,00
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque		R\$ 2.592.116,45	R\$ 3.966.432,58
Mercadorias		R\$ 2.592.116,45	R\$ 3.966.432,58
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 1.148.122,31
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.148.122,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.185.541,33	R\$ 8.854.489,13
Realizável a Longo Prazo		R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 5.185.541,33	R\$ 8.854.489,13
Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.272.285,18	R\$ 4.272.285,18
Veículos		R\$ 1.056.800,00	R\$ 4.956.800,00
Móveis e Utensílios		R\$ 68.254,00	R\$ 68.254,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (211.797,85)	R\$ (442.850,05)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.091.176,32	R\$ 18.699.990,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 855.672,46	R\$ 2.249.353,78
Fornecedores		R\$ 217.545,07	R\$ 181.028,79
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 217.545,07	R\$ 181.028,79
Obrigações Fiscais		R\$ 461.168,02	R\$ 711.413,31
Impostos a Recolher		R\$ 461.168,02	R\$ 711.413,31
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 169.959,37	R\$ 374.024,75
Obrigações Trabalhistas		R\$ 127.853,73	R\$ 255.249,44
Obrigações Sociais		R\$ 42.105,64	R\$ 118.775,31
Contas a Pagar		R\$ 7.000,00	R\$ 982.886,93
Contas a Pagar		R\$ 7.000,00	R\$ 982.886,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.580.891,80	R\$ 4.580.891,80
Financiamentos		R\$ 4.580.891,80	R\$ 4.580.891,80
Financiamentos		R\$ 4.580.891,80	R\$ 4.580.891,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.654.612,06	R\$ 11.869.744,75
Capital Social		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 8.654.612,06	R\$ 8.869.744,75
Lucros Acumulados		R\$ 8.654.612,06	R\$ 8.869.744,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.90.66.B9.53.7A.22.B6.9F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 03.785.719/0001-73

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 27.949.922,84	R\$ 53.063.067,06
Venda de Mercadorias			
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 420.000,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 27.949.922,84	R\$ 52.643.067,06
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 27.949.922,84	R\$ 53.063.067,06
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (16.530.245,44)	R\$ (25.258.411,99)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (16.530.245,44)	R\$ (25.258.411,99)
(-) Custos com Pessoal		R\$ (15.275.105,38)	R\$ (0,00)
(-) Outros Custos		R\$ (1.255.140,06)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ (25.258.411,99)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11.419.677,40	R\$ 27.804.655,07
(-) Despesas Operacionais		R\$ (11.280.522,62)	R\$ (27.589.522,38)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (11.280.522,62)	R\$ (27.589.522,38)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (6.831.559,70)	R\$ (18.329.237,79)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (434.761,43)	R\$ (2.421.484,28)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (4.014.201,49)	R\$ (6.838.800,31)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 139.154,78	R\$ 215.132,69
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 139.154,78	R\$ 215.132,69
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 139.154,78	R\$ 215.132,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.90.66.B9.53.7A.22.B6.9F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2023 até 31/12/2023

J N DA CRUZ MIRANDA


Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Recebimento de Clientes	35/2025 PROC. ADMINISTRATIVO FLS 1.101 RUBRICA  R\$54.363.067,06C	R\$29.349.922,84C
Pagamentos		
Despesas	R\$53.695.764,55D	R\$30.000.843,17D
Tributos a Recuprar	R\$17.122.298,66D	R\$6.612.761,85D
Tributos	R\$1.148.122,31D	R\$0,00C
Obrigações Trabalhistas	R\$6.405.116,20D	R\$3.868.075,28D
Obrigações Sociais	R\$1.794.221,92D	R\$1.311.813,22D
Fornecedores	R\$593.277,34D	R\$340.970,99D
	R\$26.632.728,12D	R\$17.867.221,83D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$667.302,51C	R\$650.920,33D
Atividades de Investimento		
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$667.302,51C	R\$650.920,33D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$650.920,33D	R\$0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$16.382,18C	R\$650.920,33D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



Gonçalves Dias, 31 de dezembro de 2023.



LAILSON FERNANDES CARDOSO
Sócio - Administrador
CPF: 47115572372

CRC: 014149
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
Contador
CPF: 974.757.773-91 CRC: 014149

Solvência Geral

Ativo	18.699.990,33	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	6.830.245,58	= 2,74

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 274 % do capital de terceiros.

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 12188
RUBRICA

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	9.845.501,20	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	6.830.245,58	= 1,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,44 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	9.845.501,20	
Passivo Circulante	2.249.353,78	= 4,38

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,38 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ASSINADO DIGITALMENTE
LAILSON FERNANDES CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Gonçalves Dias, 31 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

LAILSON FERNANDES CARDOSO
Sócio - Administrador
CPF: 47115572372

CRC: 014149
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
Contador
CPF: 974.757.773-91 CRC: 014149

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 4.189
RUBRICA

NOTA 9 - TRIBUTAÇÃO

A Construtora Cardoso Ltda - Empresa optante pelo sistema/critério do Lucro Real, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são determinados a partir dos percentuais estabelecidos, baseados em seu Lucro Líquido.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**A CONSTRUTORA CARDOSO É UMA EMPRESA, QUE:**

Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; bem como demais certidões, negativas.

Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Gonçalves Dias - MA, 31 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
LAILSON FERNANDES CARDOSO
A conformidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
Sócio Administrador
CPF: 471.155.723-72

ASSINADO DIGITALMENTE
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
A conformidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Jaynara Noely da Cruz Miranda
CONTADORA
CRC - MA 014149-0
CPF: 974.757.773-91

g) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

h) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

i) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

j) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Construtora Cardoso Ltda. E assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

k) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$3.000.000,00, dividido em 3.000.000 de quotas, pelo titular em moeda corrente.

l) Resultado do Exercício: O lucro do período, está devidamente evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A empresa possui em seu Ativo Não Circulante também, a conta de Empréstimos e Financiamentos Bancários, Realizável a Longo Prazo.

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis. A Construtora Cardoso não é parte em processos judiciais, seja como autor ou réu.

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Patrimônio Líquido: R\$ 11.869.744,75

NOTA 8 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.111
RUBRICA

1

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Ano de 2023**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Construtora Cardoso Ltda - Construtora Cardoso, sociedade limitada unipessoal, com Nire 21600090903 em 27 de abril de 2000, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Gonçalves Dias, Estado do Maranhão, e prazo de duração por tempo indeterminado. Constitui objeto social da Construtora Cardoso Ltda, as atividades de Construção de edifícios, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos e perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de fundações, Perfuração e construção de poços de água, Transporte rodoviário de produtos perigosos; Serviços de arquitetura e engenharia.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico através do sistema de automação contábil ALTERDATA SOFTWARE.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam depósitos à vista em conta bancária, aplicações financeiras de Liquidez Imediata, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Banco Conta Movimento R\$ 4.200.323,31

b) Clientes: As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo.

Duplicatas a Receber: R\$ 530.623,00

c) Estoque: A conta estoque referente se a mercadorias/e ou, materiais utilizados na prestação de serviços, na sua totalidade referentes a operações de curto prazo.

Mercadorias: R\$ 3.966.432,58

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Impostos a Recolher: R\$ 711.413,31

f) Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar. E obrigações sociais, contas a pagar, como aluguel, telefone, por exemplo.

Obrigações Trabalhistas: R\$ 255.249,44

Obrigações Sociais: R\$ 118.775,31

Total: R\$ 374.024,75

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.785.719/0001-73
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
NIRE	21600090903
CNPJ	03.785.719/0001-73
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Gonçalves Dias
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/04/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3355

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3355
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.90.66.B9.53.7A.22.B6.9F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600090903	CNPJ 03.785.719/0001-73
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.90.66.B9.53.7A.22.B6.9F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03785719000173	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA:03785719000173	5643612869918717050	09/01/2024 a 08/01/2025	Sim
Contador	97475777391	JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA:97475777391	6219779174493220177	25/01/2024 a 24/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.
90.66.B9.53.7A.22.B6.9F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/04/2024 às 17:59:42

1D.EC.51.DE.6A.90.A7.13
ED.3B.F3.80.60.A9.79.6C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1018
RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.699.990,33	R\$ 54.541.286,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.845.501,20	R\$ 17.063.951,94
Disponibilidades		R\$ 4.200.323,31	R\$ 3.974.135,63
Bancos Conta Movimento		R\$ 4.200.323,31	R\$ 3.974.135,63
Contas a Receber		R\$ 530.623,00	R\$ 7.530.623,00
Clientes		R\$ 530.623,00	R\$ 7.530.623,00
Estoque		R\$ 3.966.432,58	R\$ 2.576,34
Mercadorias		R\$ 3.966.432,58	R\$ 2.576,34
Outros Créditos		R\$ 1.148.122,31	R\$ 5.556.616,97
Títulos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
Impostos a Recuperar		R\$ 1.148.122,31	R\$ 1.556.616,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.854.489,13	R\$ 37.477.334,34
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
Imobilizado		R\$ 8.854.489,13	R\$ 33.477.334,34
Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.272.285,18	R\$ 16.619.404,12
Veículos		R\$ 4.956.800,00	R\$ 13.442.052,25
Móveis e Utensílios		R\$ 68.254,00	R\$ 5.284.141,28
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (442.850,05)	R\$ (1.868.263,31)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.699.990,33	R\$ 54.541.286,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.249.353,78	R\$ 15.342.670,26
Fornecedores		R\$ 181.028,79	R\$ 1.090.183,47
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 181.028,79	R\$ 1.090.183,47
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 9.000.000,00
Empréstimos Bancários		R\$ 0,00	R\$ 9.000.000,00
Obrigações Fiscais		R\$ 711.413,31	R\$ 848.306,05
Impostos a Recolher		R\$ 711.413,31	R\$ 848.306,05
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 374.024,75	R\$ 56.007,40
Obrigações Trabalhistas		R\$ 255.249,44	R\$ 49.195,04
Obrigações Sociais		R\$ 118.775,31	R\$ 6.812,36
Contas a Pagar		R\$ 982.886,93	R\$ 4.348.173,34
Contas a Pagar		R\$ 982.886,93	R\$ 4.348.173,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.580.891,80	R\$ 5.080.891,80
Financiamentos		R\$ 4.580.891,80	R\$ 5.080.891,80
Financiamentos		R\$ 4.580.891,80	R\$ 5.080.891,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.869.744,75	R\$ 34.117.724,22
Capital Social		R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00
Reservas de Capital		R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 8.869.744,75	R\$ 9.117.724,22
Lucros Acumulados		R\$ 8.869.744,75	R\$ 9.117.724,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.2D.01.2D.2A.28.51.D4.9E.E4.64.7F.36.38.A3.83.89.4E.9A.9D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem do Livro: 14

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		R\$ 215.132,69	R\$ 247.979,47
RECEITAS			
Receitas de Venda		R\$ 53.063.067,06	R\$ 68.244.118,80
Venda de Mercadorias		R\$ 53.063.067,06	R\$ 68.244.118,80
Venda de Serviços		R\$ 420.000,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ 52.643.067,06	R\$ 68.244.118,80
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (52.847.934,37)	R\$ (67.996.139,33)
(-) Outros Custos		R\$ (25.258.411,99)	R\$ (27.039.771,44)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (25.258.411,99)	R\$ (27.039.771,44)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (27.589.522,38)	R\$ (40.947.395,56)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (18.329.237,79)	R\$ (28.005.040,13)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (2.421.484,28)	R\$ (3.646.726,79)
(-) (-) Recuperação de Despesas		R\$ (6.838.800,31)	R\$ (9.295.628,64)
(-) (-) Recuperação de Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (8.972,33)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (8.972,33)
		R\$ 215.132,69	R\$ 247.979,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.2D.01.2D.2A.28.51.D4.9E.E4.64.7F.36.38.A3.83.89.4E.9A.9D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 9.118
RUBRICA

ÍNDICES CONTÁBEIS

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 118
RUBRICA

$$\text{- Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{- Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{R\$ 21.063.951,94}}{\text{R\$ 20.423.562,06}}$$

$$\text{- Índice de Liquidez Geral} = 1,03$$

$$\text{- Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$


$$\text{- Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{R\$ 17.063.951,94}}{\text{R\$ 15.342.670,26}}$$

$$\text{- Índice de Liquidez Corrente} = 1,11$$


$$\text{- Índice de Solvência Geral} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Total}}$$

$$\text{- Índice de Solvência Geral} = \frac{\text{R\$ 54.541.286,28}}{\text{R\$ 20.423.562,06}}$$

$$\text{- Índice de Solvência Geral} = 2,67$$

**CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Lailson Fernandes Cardoso
Sócio Administrador
CPF: 471.155.723-72

**Jaynara Noely da Cruz Miranda**

CONTADORA
CRC - MA 014149-0
CPF: 974.757.773-91

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.785.719/0001-73
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
NIRE	21600090903
CNPJ	03.785.719/0001-73
Numero de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Gonçalves Dias
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/04/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3922

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3922
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.2D.01.2D.2A.28.51.D4.9E.E4.64.7F.36.38.A3.83.89.4E.9A.9D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600090903	CNPJ 03.785.719/0001-73	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARDOSO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 35.2D.01.2D.2A.28.51.D4.9E.E4.64.7F.36.38.A3.83.89.4E.9A.9D	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03785719000173	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA:03785719000173	5643613969381261658	06/01/2025 a 06/01/2026	Sim
Contador	97475777391	JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA:97475777391	6488186480990650031	22/01/2025 a 22/01/2026	Não
Contador Responsável Pelo Termo de verificação para Fins de Substituição da ECD	97475777391	JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA:97475777391	6488186480990650031	22/01/2025 a 22/01/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

35.2D.01.2D.2A.28.51.D4.9E.E4.64.7F.
36.38.A3.83.89.4E.9A.9D-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2025 às 22:55:43

3E.FE.BB.28.0C.3D.98.33
8B.DA.BA.8C.BE.C3.73.C
B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.128
RUEIRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 30/06/2025

Nº da certidão: 12502267080

Data de validade: 31/08/2025

Código de Validação: 69a044e336

NOME: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

**DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 27/04/2000, NIRE: 21600090903, CNPJ: 03.785.719/0001-73, estabelecido(a) na TRAVESSA PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93 , CENTRO, Gonçalves Dias - MA, CEP: 65775-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318

Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Gonçalves Dias - MA, 22/04/2021

LAILSON FERNANDES CARDOSO
Titular/Administrador



35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.128
RUEIRA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
47115572372	LAILSON FERNANDES CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2021 09:37 SOB N° 20210554886.
PROTOCOLO: 210554886 DE 23/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102739968. CNPJ DA SEDE: 03785719000173.
NIRE: 21600090903. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2021.
CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA CARDOSO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500392454
NIRE 21600090903		Situação ATIVA Status
CNPJ 03.785.719/0001-73		

Endereço Completo Travessa PRUDENCIO ALVES FEITOSA, Nº 93, xxxxx, CENTRO - Gonçalves Dias/MA - CEP 65775-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20231400284	05/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230546773	26/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230546773	26/04/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T2160009090	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220661995	26/05/2022	BALANCO
310	20210930667	14/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
318	20210554886	23/04/2021	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20210462175	19/04/2021	BALANCO
002	20210455187	07/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210424125	25/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201115301	01/12/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201115301	01/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200293923	28/04/2020	BALANCO
223	20190333910	08/05/2019	BALANCO
002	21600090903	17/09/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600090903	17/09/2018	TRANSFORMACAO
73	20180333615	12/06/2018	BALANCO
J2	20170424537	14/07/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170424537	14/07/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170525856	17/04/2017	BALANCO
316	20160500770	21/07/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20160426995	08/06/2016	BALANCO
002	20160320704	27/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20151213259	13/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
317	20151213267	11/08/2015	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20150309015	23/04/2015	BALANCO
002	20140491031	17/07/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140366369	22/05/2014	BALANCO
002	20130145785	18/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130039390	14/01/2013	BALANCO
002	20121976729	12/12/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20120458780	30/07/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120222132	10/04/2012	BALANCO
223	20110332725	24/05/2011	BALANCO
002	20110286839	13/05/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110066081	03/02/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100050727	04/02/2010	BALANCO
315	20100005993	14/01/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200691730	27/11/2009	TRANSFORMACAO
002	20090635809	27/11/2009	TRANSFORMACAO
002	20000258784	21/11/2000	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA CARDOSO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500392454
315	000094382	27/04/2000	EMPRESARIAL)	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO
080	21101173820	27/04/2000		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/06/2025, às 19:52:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFGDCNRP.



MAC2500392454

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.125
RUEIRA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA		Protocolo: MAC2500392428	
NIRE : 21600090903			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600090903	CNPJ 03.785.719/0001-73	Data de Ato Constitutivo 27/04/2000	Início de Atividade 27/04/2000
Endereço Completo Travessa PRUDENCIO ALVES FEITOSA, Nº 93, CENTRO - Gonçalves Dias/MA - CEP 65775-000			
Objeto Social 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (CONTAINER, GUINDASTES) 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 2399-1/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO			
Capital Social R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais)			
Dados do Sócio			
Nome LAILSON FERNANDES CARDOSO	CPF/CNPJ 471.155.723-72	Participação no capital R\$ 10.000.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			
Nome LAILSON FERNANDES CARDOSO	CPF 471.155.723-72	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			
Data 05/01/2024	Número 20231400284	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/06/2025, às 19:50:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9AABIHEP.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
REGISTRO.....	: MA-014149/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.757.773-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/06/2025 as 16:32:07.

Válido até: 10/09/2025.

Código de Controle: 493575.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, com sede na Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, na cidade de Gonçalves Dias/MA, CEP: 65.775-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Lailson Fernandes Cardoso, portador da cédula de identidade nº 00145513419 DETRAN/MA e do CPF nº 471.155.723-72 **DECLARA**, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento de todas as exigências previstas no Edital da licitação supracitada, aceita integralmente os termos e condições nele estabelecidos e atende a todos os requisitos de habilitação exigidos, comprometendo-se a apresentar, sempre que solicitado, os documentos comprobatórios necessários.

Declara, ainda, estar ciente de que a falsidade de qualquer das informações acima poderá acarretar as sanções legais cabíveis, inclusive as previstas na Lei nº 14.133/2021.

Capinzal do Norte/MA, 11 de agosto de 2025.

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:4711557237
2
Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.11 21:53:44 -03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73

LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Item do 7.6 e 7.7. do Edital)

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, com sede na Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, na cidade de Gonçalves Dias/MA, CEP: 65.775-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Lailson Fernandes Cardoso, portador da cédula de identidade nº 00145513419 DETRAN/MA e do CPF nº 471.155.723-72 **DECLARA**, sob as penas da lei, que a empresa atende aos requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Capinzal do Norte/MA, 11 de agosto de 2025.

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73
LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72

Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.11 21:53:54 -03'00'

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGO

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, com sede na Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, na cidade de Gonçalves Dias/MA, CEP: 65.775-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Lailson Fernandes Cardoso, portador da cédula de identidade nº 00145513419 DETRAN/MA e do CPF nº 471.155.723-72 **DECLARA**, para fins do disposto no art. 116 da Lei Federal n.º 14.133/21, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Capinzal do Norte/MA, 11 de agosto de 2025.

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.11 21:54:06 -03'00'
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73
LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS NA PROPOSTA

(Item 7.8. do Edital)

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, com sede na Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, na cidade de Gonçalves Dias/MA, CEP: 65.775-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Lailson Fernandes Cardoso, portador da cédula de identidade nº 00145513419 DETRAN/MA e do CPF nº 471.155.723-72 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025**, instaurada pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, que minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Capinzal do Norte/MA, 11 de agosto de 2025.

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:4711557237
2
Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.11 21:54:19 -03'00'
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73
LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

DECLARAÇÃO FORMAL DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Item 19.1.1. do Projeto Básico)

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, com sede na Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, na cidade de Gonçalves Dias/MA, CEP: 65.775-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Lailson Fernandes Cardoso, portador da cédula de identidade nº 00145513419 DETRAN/MA e do CPF nº 471.155.723-72, vem, nos termos do edital da licitação em referência, indicar como Responsável Técnico para execução dos serviços, o **Sr. Luís Ernesto Campos de Goes**, Engenheiro Civil, CREA nº 1105164519, assumindo total responsabilidade técnica pela execução dos serviços contratados, conforme exigido no Edital, e atenderá integralmente às exigências legais e regulamentares aplicáveis.

Declara, ainda, estar ciente de que a substituição deste profissional, caso necessária, deverá ocorrer mediante prévia autorização do contratante e com apresentação de profissional de qualificação equivalente ou superior, nos termos da legislação vigente.


Capinzal do Norte/MA, 11 de agosto de 2025.

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:471155723
72

Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.11 21:54:30 -03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73

LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72


Luís Ernesto Campos de Goes
Eng. Civil
CREA 110516451-9
C.P.F.: 104.284.703-78

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA Nº 1105164519
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONDIÇÕES DO LOCAL

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Lailson Fernandes Cardoso, portador da cédula de identidade nº 00145513419 DETRAN/MA e do CPF nº 471.155.723-72, **DECLARA** que recebeu da toda documentação relativa à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, **NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA**, mas tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

Capinzal do Norte/MA, 11 de agosto de 2025.

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372

Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.11 21:54:41 -03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73

LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72


Engº Civil
CREA 110516451-9
C.P.F.: 104.284.703-78

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA Nº 1105164519
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr. Lailson Fernandes Cardoso, portador da cédula de identidade nº 00145513419 DETRAN/MA e do CPF nº 471.155.723-72, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Capinzal do Norte/MA, 11 de agosto de 2025.

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
372
Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.11 21:54:54
+03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

CNPJ Nº 03.785.719/0001-73

LAILSON FERNANDES CARDOSO

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 00145513419 DETRAN/MA

CPF Nº 471.155.723-72

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, com sede na Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, na cidade de Gonçalves Dias/MA, CEP: 65.775-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Lailson Fernandes Cardoso, portador da cédula de identidade nº 00145513419 DETRAN/MA e do CPF nº 471.155.723-72 **DECLARA**, que a proposta apresentada, implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição

Capinzal do Norte/MA, 11 de agosto de 2025.

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73
LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72

Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.11 21:55:06 -03'00'



Fls. Nº 1.135
Proc. Nº 35/2028
Rubrica [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data encerro o 3º. Volume dos autos do **Processo Administrativo nº. 035/2025**, que tem como objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à execução da quadra poliesportiva coberta, no município de Capinzal do Norte/MA. Encerra-se na presente fls. 1.135, não podendo mais nada ser acrescentado neste volume.

Servidor(a) Municipal



Fls. Nº	1.136
Proc. Nº	35/2025
Rubrica	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nesta data abro o 4º. Volume dos autos do **Processo Administrativo nº. 035/2025**, que tem como objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à execução da quadra poliesportiva coberta, no município de Capinzal do Norte/MA. Abre-se na presente fls. 1.136.00


Servidor(a) Municipal

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

RESUMO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Endereço: Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, na cidade de Gonçalves Dias/MA, CEP: 65.775-000.

C.N.P.J: 03.785.719/0001-73

2. PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL:

Valor Total da Proposta: R\$ 818.500,05 (Oitocentos E Dezoito Mil E Quinhentos Reais E Cinco Centavos).

Prazo de Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias.


Os Preços Propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

Capinzal do Norte/MA, 20 de agosto de 2025.

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372

Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.20 11:00:22 -03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73
LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72


Luis Ernesto Campos de Goes
Engº Civil
CREA 110516451-9
C.P.F: 104.284.703-78

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA Nº 1105164519
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARDOSO	RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%
			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 47.062,50	5,75%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	35/2025	R\$ 19.032,22	2,33%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	PROC. ADMINISTRATIVO		
		FLS 7.138	R\$ 6.512,47	0,80%
		RUBRICA		
4	FUNDAÇÕES		R\$ 90.859,92	11,10%
5	SUPERESTRUTURA		R\$ 194.999,29	23,82%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		R\$ 61.489,21	7,51%
7	ESQUADRIAS		R\$ 52.362,14	6,40%
8	SISTEMAS DE COBERTURA		R\$ 52.495,26	6,41%
	IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 9.185,11	1,12%
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		R\$ 98.682,45	12,06%
11	SISTEMAS DE PISOS		R\$ 31.323,99	3,83%
12	PINTURAS E ACABAMENTOS		R\$ 44.967,92	5,49%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		R\$ 8.187,05	1,00%
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		R\$ 12.822,24	1,57%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		R\$ 7.467,76	0,91%
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		R\$ 19.262,99	2,35%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		R\$ 309,30	0,04%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		R\$ 29.420,61	3,59%
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		R\$ 12.858,80	1,57%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 16.609,44	2,03%
	SERVIÇOS FINAIS		R\$ 2.589,38	0,32%
VALOR BDI TOTAL:			R\$ 163.641,33	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:			R\$ 654.858,72	
VALOR TOTAL:			R\$ 818.500,05	

CARDOSO	RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%
			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	PONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA


Oitocentos e Dezoito Mil e Quinhentos reais e Cinco centavos

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572
372

Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2025.08.20 11:01:51 -03'00'

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.139
RUBRICA

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73
LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72


Luis Ernesto Campos de Goes
Engº Civil
CREA 110516451-9
C.P.F. 104.284.703-78

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA Nº 1105164519
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARDOSO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2025
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 114,07%
L.S. Mês: 71,35%

VERSÃO
2025/02
028 SEM DESONERAÇÃO
2025-02 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI
PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	CA042501	Administração local	Composições Próprias	MÊS	6,00	R\$ 6.275,00	R\$ 7.843,75	R\$ 47.062,50	5,75%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 19.032,22	2,33%
2.1	103689	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	SINAPI	M2	10,00	R\$ 370,30	R\$ 462,87	R\$ 4.628,70	0,57%
2.2	C2850	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.289,00	R\$ 1.611,25	R\$ 1.611,25	0,20%
2.3	C1622	Instalação provisória de água e sanitário	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.945,38	R\$ 3.681,72	R\$ 3.681,72	0,45%
2.4	C1630	Locação da obra (execução de gabarito)	SEINFRA	M2	918,22	R\$ 7,18	R\$ 8,97	R\$ 8.236,43	1,01%
2.5	98525	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	SINAPI	M2	1.066,00	R\$ 0,66	R\$ 0,82	R\$ 874,12	0,11%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R\$ 6.512,47	0,80%
3.1	94318	Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	SINAPI	M3	14,08	R\$ 54,12	R\$ 67,65	R\$ 952,51	0,12%
3.2	96525	Escavação mecanizada com previsão de forma	SINAPI	M3	65,86	R\$ 54,02	R\$ 67,52	R\$ 4.446,86	0,54%
3.3	101617	Regularização e compactação do fundo de valas	SINAPI	M2	56,31	R\$ 3,24	R\$ 4,05	R\$ 228,05	0,03%
3.4	93381	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	SINAPI	M3	56,88	R\$ 12,45	R\$ 15,56	R\$ 885,05	0,11%
4	FUNDAÇÕES							R\$ 90.859,92	11,10%
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS							R\$ 56.327,34	6,88%
4.1.1	100896	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro	SINAPI	M	270,00	R\$ 54,62	R\$ 68,27	R\$ 18.432,90	2,25%
4.1.2	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	SINAPI	M2	27,36	R\$ 41,20	R\$ 51,50	R\$ 1.409,04	0,17%
4.1.3	96535	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	SINAPI	M2	78,26	R\$ 144,97	R\$ 181,27	R\$ 14.181,49	1,73%
4.1.4	92916	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	38,42	R\$ 14,50	R\$ 18,12	R\$ 696,17	0,09%
4.1.5	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	52,59	R\$ 12,90	R\$ 16,12	R\$ 847,75	0,10%

CARDOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

DATA : 20/08/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

VERSÃO

2025/02

ORSE

028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA

2023-02 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

PRÓPRIA

PRÓPRIA

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.1.6	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	413,55	R\$ 11,11	R\$ 13,88	R\$ 5.740,07	0,70%
4.1.7	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	41,59	R\$ 16,35	R\$ 20,43	R\$ 849,68	0,10%
4.1.8	96558	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	SINAPI	M3	16,96	R\$ 668,41	R\$ 835,51	R\$ 14.170,24	1,73%
4.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								4,22%
4.2.1	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	SINAPI	M2	28,95	R\$ 41,20	R\$ 51,50	R\$ 1.490,92	0,18%
4.2.2	94968	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	SINAPI	M3	4,93	R\$ 396,23	R\$ 495,28	R\$ 2.441,73	0,30%
4.2.3	96536	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	SINAPI	M2	131,15	R\$ 71,84	R\$ 89,80	R\$ 11.777,27	1,44%
4.2.4	92916	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	0,39	R\$ 14,50	R\$ 18,12	R\$ 7,06	0,00%
4.2.5	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	83,04	R\$ 12,90	R\$ 16,12	R\$ 1.338,60	0,16%
4.2.6	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	244,41	R\$ 11,11	R\$ 13,88	R\$ 3.392,41	0,41%
4.2.7	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	158,22	R\$ 9,04	R\$ 11,30	R\$ 1.787,88	0,22%
4.2.8	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	133,98	R\$ 16,35	R\$ 20,43	R\$ 2.737,21	0,33%
4.2.9	96557	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	SINAPI	M3	12,02	R\$ 636,24	R\$ 795,30	R\$ 9.559,50	1,17%
5	SUPERESTRUTURA								23,82%
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES								4,24%
5.1.1	92443	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	SINAPI	M2	98,56	R\$ 44,68	R\$ 55,85	R\$ 5.504,57	0,67%
5.1.2	92760	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	210,18	R\$ 12,33	R\$ 15,41	R\$ 3.238,87	0,40%
5.1.3	92762	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	375,33	R\$ 10,03	R\$ 12,53	R\$ 4.702,88	0,57%
5.1.4	92763	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	903,29	R\$ 8,34	R\$ 10,42	R\$ 9.412,28	1,15%
5.1.5	92759	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	222,61	R\$ 13,42	R\$ 16,77	R\$ 3.733,16	0,46%

CARDOSO

OBRA:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2025/02

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.1.6	102476	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	SINAPI	M3	10,57	R\$ 611,33	R\$ 764,16	R\$ 8.077,17	0,99%
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS								
5.2.1	92479	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	SINAPI	M2	131,89	R\$ 69,17	R\$ 86,46	R\$ 11.403,20	1,39%
5.2.2	92760	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	5,68	R\$ 12,33	R\$ 15,41	R\$ 87,52	0,01%
5.2.3	92770	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	104,56	R\$ 10,83	R\$ 13,53	R\$ 1.414,69	0,17%
5.2.4	92762	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	187,73	R\$ 10,03	R\$ 12,53	R\$ 2.352,25	0,29%
5.2.5	92763	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	63,96	R\$ 8,34	R\$ 10,42	R\$ 666,46	0,08%
5.2.6	92759	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	88,70	R\$ 13,42	R\$ 16,77	R\$ 1.487,49	0,18%
5.2.7	102476	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	SINAPI	M3	9,59	R\$ 611,33	R\$ 764,16	R\$ 7.328,29	0,90%
5.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS								
5.3.1	93184	Verga pré-moldada para porta	SINAPI	M	26,00	R\$ 26,84	R\$ 33,55	R\$ 872,30	0,11%
5.3.2	93194	Contraverga pré-moldada para janela	SINAPI	M	64,96	R\$ 26,17	R\$ 32,71	R\$ 2.124,84	0,26%
5.4	CONCRETO ARMADO - LAJE								
5.4.1	101964	Laje de vigota treliçada h=13cm	SINAPI	M2	48,74	R\$ 166,16	R\$ 207,70	R\$ 10.123,29	1,24%
5.4.2	92479	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	SINAPI	M2	9,93	R\$ 69,17	R\$ 86,46	R\$ 858,54	0,10%
5.4.3	92760	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	79,56	R\$ 12,33	R\$ 15,41	R\$ 1.226,01	0,15%
5.4.4	102476	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	SINAPI	M3	1,23	R\$ 611,33	R\$ 764,16	R\$ 939,91	0,11%
5.5	CONCRETO ARMADO - PISO								
5.5.1	92526	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	SINAPI	M2	6,32	R\$ 36,59	R\$ 45,73	R\$ 289,01	0,04%
5.5.2	C2862	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	SEINFRA	M3	30,95	R\$ 135,70	R\$ 169,62	R\$ 5.249,73	0,64%
								R\$ 55.470,97	6,78%

CARDOSO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2025
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 114,07%
L.S. Mês: 71,35%

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI
PRÓPRIA

VERSÃO
2025/02
028 SEM DESONERAÇÃO
2025/02 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.5.3	C1631	Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	SEINFRA	M2	419,00	R\$ 11,17	R\$ 13,96	R\$ 5.849,24	0,71%
5.5.4	97088	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	SINAPI	KG	419,00	R\$ 12,53	R\$ 15,66	R\$ 6.561,54	0,80%
5.5.5	101747	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação)	SINAPI	M2	419,00	R\$ 71,64	R\$ 89,55	R\$ 37.521,45	4,58%
5.6	ESTRUTURA METÁLICA								
5.6.1	S04340	Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas metálicas e pintura	ORSE	kg	1.224,16	R\$ 41,81	R\$ 52,26	R\$ 63.974,60	7,82%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								
6.1	ELEMENTOS VAZADOS								
6.1.1	101161	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa	SINAPI	M2	84,20	R\$ 208,47	R\$ 260,58	R\$ 21.940,83	2,68%
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								
6.2.1	87489	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa	SINAPI	M2	700,07	R\$ 26,96	R\$ 33,70	R\$ 23.592,35	2,88%
6.2.2	93203	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva	SINAPI	M	132,50	R\$ 12,26	R\$ 15,32	R\$ 2.029,90	0,25%
6.2.3	96370	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	SINAPI	M2	171,23	R\$ 65,07	R\$ 81,33	R\$ 13.926,13	1,70%
7	ESQUADRIAS								
7.1	PORTAS DE MADEIRA								
7.1.1	S07766	Porta de Madeira Compensada - PM2A - 100x210 cm, lisa, semi-oca, para sanitário acessível, incluso ferragens e fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, conforme projeto de esquadrias.	ORSE	un	5,00	R\$ 1.005,62	R\$ 1.257,02	R\$ 6.285,10	0,77%
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS								
7.2.1	91305	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	SINAPI	UN	11,00	R\$ 96,67	R\$ 120,83	R\$ 1.329,13	0,16%
7.2.2	100866	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2	SINAPI	UN	2,00	R\$ 265,53	R\$ 331,91	R\$ 663,82	0,08%
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO								
								R\$ 11.905,05	1,45%

35120205

PROC. ADMINISTRATIVO

1.193

CARDOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

DATA : 20/08/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

VERSÃO

2025/02

FONTE

ORSE
SEINFRA
SINAPI
PRÓPRIA

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
7.3.1	91338	Porta de abrir - PA2 - 130x210 cm - veneziana com lambril - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	SINAPI	M2	2,73	R\$ 686,32	R\$ 857,90	R\$ 2.342,06	0,29%
7.3.2	91341	Porta de abrir - PA3 - 80x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	SINAPI	M2	6,60	R\$ 539,52	R\$ 674,40	R\$ 4.451,04	0,54%
7.3.3	91341	Porta de abrir - PA4 - 70x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	SINAPI	M2	6,93	R\$ 539,52	R\$ 674,40	R\$ 4.673,59	0,57%
7.3.4	91341	Porta de abrir - PA5 - 100x0,65 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	SINAPI	M2	0,65	R\$ 539,52	R\$ 674,40	R\$ 438,36	0,05%
7.4	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA								3,73%
7.4.1	100674	Janela de Alumínio - JA-01 - 196x200 cm, completa conforme projeto de esquadrias - basculante, incluso vidro laminado e=10mm	SINAPI	M2	22,72	R\$ 642,61	R\$ 803,26	R\$ 18.250,06	2,23%
7.4.2	94569	Janela de Alumínio - JA-02 - 120x60 cm, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar- incluso vidro	SINAPI	M2	6,48	R\$ 562,81	R\$ 703,51	R\$ 4.558,74	0,56%
7.4.3	100674	Janela de Alumínio - JA-03 - 40x150 cm, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa, inclusive vidro laminado e=10mm	SINAPI	M2	9,60	R\$ 642,61	R\$ 803,26	R\$ 7.711,29	0,94%
7.5	VIDROS								0,20%
7.5.1	C4835	Espelho cristal e=4mm sem moldura	SEINFRA	M2	3,05	R\$ 435,14	R\$ 543,92	R\$ 1.658,95	0,20%
8	SISTEMAS DE COBERTURA								6,41%
8.1	94213	Telha translúcida trapezoidal	SINAPI	M2	78,42	R\$ 59,29	R\$ 74,11	R\$ 5.811,70	0,71%
8.2	94213	Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm	SINAPI	M2	312,79	R\$ 59,29	R\$ 74,11	R\$ 23.180,86	2,83%
8.3	94213	Fechamento em telha metálica perfurada h=4,5m	SINAPI	M2	162,50	R\$ 59,29	R\$ 74,11	R\$ 12.042,87	1,47%
8.4	94213	Fechamento em telha metálica perfurada h=1,5m	SINAPI	M2	97,50	R\$ 59,29	R\$ 74,11	R\$ 7.225,72	0,88%
8.5	94228	Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 40cm e=0,05mm	SINAPI	M	30,92	R\$ 63,56	R\$ 79,45	R\$ 2.456,59	0,30%
8.6	C0993	Cumeeira trapezoidal	SEINFRA	M	38,65	R\$ 35,69	R\$ 44,61	R\$ 1.724,17	0,21%
8.7	94213	Fechamento em chapa metálica	SINAPI	M2	0,72	R\$ 59,29	R\$ 74,11	R\$ 53,35	0,01%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO								0,65%
9.1	98557	Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos	SINAPI	M2	131,15	R\$ 32,70	R\$ 40,87	R\$ 5.360,10	0,65%

CARDOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

DATA : 20/08/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

VERSÃO

2025/02

FONTE

ORSE
SEINFRA
SINAPI
PRÓPRIA

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.3	88489	Pintura em acrílico sobre teto, 2 demãos	SINAPI	M2	60,16	R\$ 12,76	R\$ 15,95	R\$ 959,55	0,12%
12.4	88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - branco gelo, 2 demãos	SINAPI	M2	596,85	R\$ 12,76	R\$ 15,95	R\$ 9.519,75	1,16%
12.5	88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - cinza claro, 2 demãos	SINAPI	M2	715,81	R\$ 12,76	R\$ 15,95	R\$ 11.417,16	1,39%
12.6	88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - azul claro, 2 demãos	SINAPI	M2	145,28	R\$ 12,76	R\$ 15,95	R\$ 2.317,21	0,28%
12.7	100741	Pintura em esmalte sintético - cor cinza claro, 2 demãos	SINAPI	M2	71,57	R\$ 23,67	R\$ 29,58	R\$ 2.117,04	0,26%
12.8	100739	Pintura de esmalte sintético para telha metálica - face interna, 2 demãos	SINAPI	M2	712,79	R\$ 8,48	R\$ 10,60	R\$ 7.555,57	0,92%
12.9	100739	Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - amarelo claro, 2 demãos	SINAPI	M2	562,50	R\$ 8,48	R\$ 10,60	R\$ 5.962,50	0,73%
12.10	100739	Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - azul claro, 2 demãos	SINAPI	M2	187,50	R\$ 8,48	R\$ 10,60	R\$ 1.987,50	0,24%
12.11	100739	Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos	SINAPI	M2	19,32	R\$ 8,48	R\$ 10,60	R\$ 204,79	0,03%
12.12	100739	Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos	SINAPI	M2	16,44	R\$ 8,48	R\$ 10,60	R\$ 174,26	0,02%
12.13	102219	Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos	SINAPI	M2	18,90	R\$ 16,31	R\$ 20,38	R\$ 385,18	0,05%
12.14	100742	Pintura de esmalte sintético para esquadria metálica, 2 demãos	SINAPI	M2	15,05	R\$ 25,42	R\$ 31,77	R\$ 478,13	0,06%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								1,00%
13.1	89446	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	SINAPI	M	81,18	R\$ 4,36	R\$ 5,45	R\$ 442,43	0,05%
13.2	89448	Tubo PVC soldável Ø 40 mm	SINAPI	M	0,35	R\$ 12,86	R\$ 16,07	R\$ 5,62	0,00%
13.3	89449	Tubo PVC soldável Ø 50 mm	SINAPI	M	15,27	R\$ 14,27	R\$ 17,83	R\$ 272,26	0,03%
13.4	89450	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	SINAPI	M	18,48	R\$ 22,65	R\$ 28,31	R\$ 523,16	0,06%
13.5	89451	Tubo PVC soldável Ø 75mm	SINAPI	M	6,28	R\$ 36,68	R\$ 45,85	R\$ 287,93	0,04%
13.6	94713	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 180,84	R\$ 226,05	R\$ 226,05	0,03%
13.7	-	Bucha de redução soldável curta 60mm-50mm		Un	3,00	R\$ 17,01	R\$ 21,26	R\$ 63,78	0,01%

35/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1148

RUBRICA 10,01%

CARDOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

DATA : 20/08/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

VERSÃO

2025/02

FONTE

ORSE
SEINFRA
SINAPI
PRÓPRIA

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
13.8	-	Bucha de redução soldável longa 50mm-25mm		Un	3,00	R\$ 17,01	R\$ 21,26	R\$ 63,78	0,01%
13.9	-	Bucha de redução soldável longa 60mm-25mm		Un	5,00	R\$ 17,01	R\$ 21,26	R\$ 106,30	0,01%
13.10	-	Bucha de redução soldável longa 60mm-50mm		Un	1,00	R\$ 17,01	R\$ 21,26	R\$ 21,26	0,00%
13.11	89485	Joelho 45 soldável - 25mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 5,51	R\$ 6,88	R\$ 13,76	0,00%
13.12	89515	Joelho 45 soldável - 75mm	SINAPI	UN	1,00	R\$ 63,44	R\$ 79,30	R\$ 79,30	0,01%
13.13	89362	Joelho 90 soldável - 25mm	SINAPI	UN	46,00	R\$ 9,21	R\$ 11,51	R\$ 529,46	0,06%
13.14	89501	Joelho 90 soldável - 50mm	SINAPI	UN	7,00	R\$ 12,22	R\$ 15,27	R\$ 106,89	0,01%
13.15	89505	Joelho 90 soldável - 60mm	SINAPI	UN	4,00	R\$ 32,51	R\$ 40,63	R\$ 162,52	0,02%
13.16	89605	Luva soldável 25mm	SINAPI	UN	13,00	R\$ 39,29	R\$ 49,11	R\$ 638,43	0,08%
13.17	89605	Luva soldável 50mm	SINAPI	UN	4,00	R\$ 39,29	R\$ 49,11	R\$ 196,44	0,02%
13.18	89605	Luva soldável 60mm	SINAPI	UN	1,00	R\$ 39,29	R\$ 49,11	R\$ 49,11	0,01%
13.19	90373	Joelho 90 soldável com rosca 25 x 3/4" mm	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,59	R\$ 14,48	R\$ 14,48	0,00%
13.20	90373	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4"	SINAPI	UN	10,00	R\$ 11,59	R\$ 14,48	R\$ 144,80	0,02%
13.21	89645	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2"	SINAPI	UN	7,00	R\$ 27,46	R\$ 34,32	R\$ 240,24	0,03%
13.22	89395	Tê 90 soldável 25mm	SINAPI	UN	6,00	R\$ 12,58	R\$ 15,72	R\$ 94,32	0,01%
13.23	89625	Tê soldável 50mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,89	R\$ 23,61	R\$ 47,22	0,01%
13.24	89628	Tê soldável 60mm	SINAPI	UN	9,00	R\$ 37,81	R\$ 47,26	R\$ 425,34	0,05%
13.25	89629	Tê soldável 75mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 62,35	R\$ 77,93	R\$ 155,86	0,02%
13.26	89627	Tê de redução soldável 50mm - 25mm	SINAPI	UN	3,00	R\$ 16,53	R\$ 20,66	R\$ 61,98	0,01%
13.27	86884	Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	SINAPI	UN	10,00	R\$ 10,13	R\$ 12,66	R\$ 126,60	0,02%

35/2025

PROC. ADMINISTRATIVO

CARDOSO

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2025

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2025-02

028 SEM DESONERAÇÃO

2025-02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
13.28	89630	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm	SINAPI	UN	1,00	R\$ 47,62	R\$ 59,52	R\$ 59,52	0,01%
13.29	90374	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	SINAPI	UN	3,00	R\$ 19,28	R\$ 24,10	R\$ 72,30	0,01%
13.30	90371	Registro de esfera 3/4"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 28,99	R\$ 36,23	R\$ 36,23	0,00%
13.31	94499	Registro bruto de gaveta 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 184,40	R\$ 230,50	R\$ 230,50	0,03%
13.32	94794	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	SINAPI	UN	7,00	R\$ 108,50	R\$ 135,62	R\$ 949,34	0,12%
13.33	89987	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	SINAPI	UN	15,00	R\$ 61,51	R\$ 76,88	R\$ 1.153,20	0,14%
13.34	89985	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	SINAPI	UN	8,00	R\$ 58,67	R\$ 73,33	R\$ 586,64	0,07%
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								1,57%
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								0,57%
14.1.1	89578	Tubo de PVC série R Ø100mm	SINAPI	M	54,00	R\$ 22,13	R\$ 27,66	R\$ 1.493,64	0,18%
14.1.2	89580	Tubo de PVC série R Ø150mm	SINAPI	M	12,00	R\$ 45,22	R\$ 56,52	R\$ 678,24	0,08%
14.1.3	89580	Tubo de PVC série RØ200mm	SINAPI	M	15,00	R\$ 45,22	R\$ 56,52	R\$ 847,80	0,10%
14.1.4	89746	Joelho 45° - 100mm	SINAPI	UN	22,00	R\$ 23,13	R\$ 28,91	R\$ 636,02	0,08%
14.1.5	89744	Joelho 90° - 100mm	SINAPI	UN	30,00	R\$ 22,61	R\$ 28,26	R\$ 847,80	0,10%
14.1.6	89567	Junção simples - 100mm - 100mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 55,22	R\$ 69,02	R\$ 138,04	0,02%
14.2	ACESSÓRIOS								1,00%
14.2.1	97907	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x40 cm	SINAPI	UN	10,00	R\$ 654,46	R\$ 818,07	R\$ 8.180,70	1,00%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA								0,94%
15.1	89714	Tubo de PVC rígido 100mm	SINAPI	M	25,09	R\$ 33,02	R\$ 41,27	R\$ 1.035,46	0,13%
15.2	89711	Tubo de PVC rígido 40mm	SINAPI	M	29,96	R\$ 19,59	R\$ 24,48	R\$ 733,42	0,09%

35/2025

ADMINISTRATIVO

1198

CARDOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DESCRIÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2025/02

028 SEM DESONERAÇÃO

2025-02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
15.3	89712	Tubo de PVC rígido 50mm	SINAPI	M	25,00	R\$ 23,69	R\$ 29,61	R\$ 740,25	0,09%
15.4	89511	Tubo de PVC rígido 75mm	SINAPI	M	3,66	R\$ 30,36	R\$ 37,95	R\$ 138,89	0,02%
15.5	89746	Joelho PVC 45° 100mm	SINAPI	UN	3,00	R\$ 23,13	R\$ 28,91	R\$ 86,73	0,01%
15.6	89732	Joelho PVC 45° 50mm	SINAPI	UN	7,00	R\$ 13,46	R\$ 16,82	R\$ 117,74	0,01%
15.7	89726	Joelho PVC 45° 40mm	SINAPI	UN	10,00	R\$ 9,19	R\$ 11,48	R\$ 114,80	0,01%
15.8	89522	Joelho PVC 90° 75mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 21,59	R\$ 26,98	R\$ 53,96	0,01%
15.9	89731	Joelho PVC 90° 50mm	SINAPI	UN	3,00	R\$ 13,00	R\$ 16,25	R\$ 48,75	0,01%
15.10	89724	Joelho PVC 90° 40mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,04	R\$ 11,30	R\$ 22,60	0,00%
15.11	89724	Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário 40mm - 1 1/2"	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,04	R\$ 11,30	R\$ 22,60	0,00%
15.12	89569	Junção PVC simples 100mm-50mm	SINAPI	UN	1,00	R\$ 62,79	R\$ 78,48	R\$ 78,48	0,01%
15.13	89690	Junção PVC simples 100mm-100mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 65,26	R\$ 81,57	R\$ 163,14	0,02%
15.14	89785	Junção PVC simples 50mm-50mm	SINAPI	UN	4,00	R\$ 21,60	R\$ 27,00	R\$ 108,00	0,01%
15.15	89561	Junção PVC simples 40mm-40mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,37	R\$ 12,96	R\$ 25,92	0,00%
15.16	89557	Redução excêntrica PVC 100mm-75mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,62	R\$ 28,27	R\$ 56,54	0,01%
15.17	89784	Tê PVC sanitário 50mm-50mm	SINAPI	UN	3,00	R\$ 20,14	R\$ 25,17	R\$ 75,51	0,01%
15.18	89687	Tê PVC sanitário 75mm-75mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,25	R\$ 49,06	R\$ 98,12	0,01%
15.19	89748	Curva 90° curta 100 mm	SINAPI	UN	7,00	R\$ 31,97	R\$ 39,96	R\$ 279,72	0,03%
15.20	89728	Curva 90° curta 40 mm	SINAPI	UN	12,00	R\$ 10,85	R\$ 13,56	R\$ 162,72	0,02%
15.21	89735	Curva 90° longa 50 mm	SINAPI	UN	3,00	R\$ 19,62	R\$ 24,52	R\$ 73,56	0,01%
15.22	89743	Curva 90° longa 75 mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 42,17	R\$ 52,71	R\$ 105,42	0,01%

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
149

CARDOSO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

DATA : 20/08/2025
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 114,07%
L.S. Mês: 71,35%

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI
PRÓPRIA

VERSÃO
2025/02
028 SEM DESONERAÇÃO
2025/02 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
15.23	89707	Caixa sifonada 100x100x50mm	SINAPI	UN	6,00	R\$ 42,52	R\$ 53,15	R\$ 318,90	0,04%
15.24	89707	Caixa sifonada 150x150x50mm	SINAPI	UN	1,00	R\$ 42,52	R\$ 53,15	R\$ 53,15	0,01%
15.25	89708	Caixa sifonada 150x185x75mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 85,46	R\$ 106,82	R\$ 213,64	0,03%
15.26	C0609	Caixa de inspeção 60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 484,00	R\$ 605,00	R\$ 2.420,00	0,30%
15.27	C4822	Terminal de Ventilação 50mm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 16,29	R\$ 20,36	R\$ 61,08	0,01%
15.28	C4823	Terminal de Ventilação 75mm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,47	R\$ 29,33	R\$ 58,66	0,01%
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS								2,35%
16.1	95470	Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios	SINAPI	UN	5,00	R\$ 267,09	R\$ 333,86	R\$ 1.669,30	0,20%
16.2	100858	Mictório sifonado em louça com desgarga, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	2,00	R\$ 602,31	R\$ 752,88	R\$ 1.505,76	0,18%
16.3	99635	Válvula de descarga com duplo acionamento, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	5,00	R\$ 296,47	R\$ 370,58	R\$ 1.852,90	0,23%
16.4	99635	Válvula de descarga com acionamento por lavanca, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	2,00	R\$ 296,47	R\$ 370,58	R\$ 741,16	0,09%
16.5	86901	Cuba de embutir oval em louça branca, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	6,00	R\$ 136,56	R\$ 170,70	R\$ 1.024,20	0,13%
16.6	86904	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	2,00	R\$ 129,48	R\$ 161,85	R\$ 323,70	0,04%
16.7	100860	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	SINAPI	UN	8,00	R\$ 89,27	R\$ 111,58	R\$ 892,64	0,11%
16.8	95544	Porta papel higiênico, Melhoramento ou equivalente	SINAPI	UN	5,00	R\$ 66,76	R\$ 83,45	R\$ 417,25	0,05%
16.9	95547	Papeleira de sobrepor interfolhado, Melhoramento ou equivalente	SINAPI	UN	2,00	R\$ 85,77	R\$ 107,21	R\$ 214,42	0,03%
16.10	C1151	Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 67,88	R\$ 84,85	R\$ 169,70	0,02%
16.11	86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	6,00	R\$ 83,41	R\$ 104,26	R\$ 625,56	0,08%
16.12	86906	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	2,00	R\$ 83,41	R\$ 104,26	R\$ 208,52	0,03%
16.13	95547	Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	SINAPI	UN	6,00	R\$ 85,77	R\$ 107,21	R\$ 643,26	0,08%

CARDOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DESCRIÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2025/02

028 SEM DESONERAÇÃO

2025-02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
16.14	95547	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente	SINAPI	UN	4,00	R\$ 85,77	R\$ 107,21	R\$ 428,84	0,05%
16.15	100866	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	4,00	R\$ 265,53	R\$ 331,91	R\$ 1.327,64	0,16%
16.16	100866	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	2,00	R\$ 265,53	R\$ 331,91	R\$ 663,82	0,08%
16.17	100867	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	8,00	R\$ 281,72	R\$ 352,15	R\$ 2.817,20	0,34%
16.18	100868	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	4,00	R\$ 292,51	R\$ 365,63	R\$ 1.462,52	0,18%
16.19	100875	Cadeira articulada para banho, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	2,00	R\$ 909,84	R\$ 1.137,30	R\$ 2.274,60	0,28%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
17.1	97599	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	SINAPI	UN	15,00	R\$ 16,50	R\$ 20,62	R\$ 309,30	0,04%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V								
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO								
18.1.1	101875	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 276,57	R\$ 345,71	R\$ 345,71	0,04%
18.1.2	101883	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 377,61	R\$ 472,01	R\$ 472,01	0,06%
18.1.3	101938	Quadro de medição	SINAPI	UN	1,00	R\$ 110,30	R\$ 137,87	R\$ 137,87	0,02%
18.2	DISJUNTORES								
18.2.1	93653	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	SINAPI	UN	13,00	R\$ 8,84	R\$ 11,05	R\$ 143,65	0,02%
18.2.2	93654	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,56	R\$ 11,95	R\$ 11,95	0,00%
18.2.3	93657	Disjuntor monopolar termomagnético 32A	SINAPI	UN	8,00	R\$ 12,48	R\$ 15,60	R\$ 124,80	0,02%
18.2.4	93663	Disjuntor bipolar termomagnético 25A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 44,40	R\$ 55,50	R\$ 55,50	0,01%
18.2.5	93669	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 57,05	R\$ 71,31	R\$ 71,31	0,01%

CARDOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁ.

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DESCRIÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2025/02

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
18.2.6	93673	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 79,70	R\$ 99,62	R\$ 99,62	0,01%
18.2.7	C4530	Interruptor bipolar DR - 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 137,04	R\$ 171,30	R\$ 171,30	0,02%
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
18.3.1	91834	Eletroduto PVC flexível reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	SINAPI	M	113,33	R\$ 18,48	R\$ 23,10	R\$ 2.617,92	0,32%
18.3.2	91873	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	SINAPI	M	11,70	R\$ 21,38	R\$ 26,72	R\$ 312,62	0,04%
18.3.3	93011	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	SINAPI	M	60,00	R\$ 41,47	R\$ 51,83	R\$ 3.109,80	0,38%
18.3.4	91884	Luva PVC rosca 3/4"	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,14	R\$ 13,92	R\$ 27,84	0,00%
18.3.5	91886	Luva PVC rosca 1 1/4"	SINAPI	UN	103,00	R\$ 14,10	R\$ 17,62	R\$ 1.814,86	0,22%
18.3.6	93016	Luva PVC rosca 3"	SINAPI	UN	13,00	R\$ 31,21	R\$ 39,01	R\$ 507,13	0,06%
18.3.7	91920	Curva 90° longa 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,78	R\$ 27,22	R\$ 27,22	0,00%
18.3.8	91943	Caixa de passagem PVC 4x4"	SINAPI	UN	17,00	R\$ 21,50	R\$ 26,87	R\$ 456,79	0,06%
18.3.9	92865	Caixa de passagem de sobrepor no teto aço pintada 100x100x80mm	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,25	R\$ 17,81	R\$ 35,62	0,00%
18.3.10	C0627	Caixa de passagem de embutir PVC 150X150X68mm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 51,04	R\$ 63,80	R\$ 127,60	0,02%
18.3.11	C0628	Caixa de passagem de embutir PVC 250X323X74mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,24	R\$ 106,55	R\$ 106,55	0,01%
18.3.12	C0609	Caixa de passagem de embutir em alvenaria 60x60x60cm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 484,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	0,07%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)								
18.4.1	91926	Condutor de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	SINAPI	M	1.072,50	R\$ 4,13	R\$ 5,16	R\$ 5.534,10	0,68%
18.4.2	91928	Condutor de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	SINAPI	M	66,00	R\$ 6,33	R\$ 7,91	R\$ 522,06	0,06%
18.4.3	91930	Condutor de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	SINAPI	M	286,75	R\$ 8,78	R\$ 10,97	R\$ 3.145,64	0,38%
18.4.4	91934	Condutor de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	SINAPI	M	231,50	R\$ 22,57	R\$ 28,21	R\$ 6.530,61	0,80%

35/2025

ADMINISTRATIVO

CARDOSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

DATA : 20/08/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

VERSÃO

2025/02

ORSE

028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

PRÓPRIA

PRÓPRIA

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
ILUMINAÇÃO E TOMADAS										
18.5								R\$ 2.305,53	0,28%	
18.5.1	91996	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	SINAPI	UN	7,00	R\$ 33,57	R\$ 41,96	R\$ 293,72	0,04%	
18.5.2	95817	Condutele PVC 5 entradas 3/4" com tampa	SINAPI	UN	6,00	R\$ 35,84	R\$ 44,80	R\$ 268,80	0,03%	
18.5.3	95814	Condutele PVC Tipo C ou Tipo E	SINAPI	UN	20,00	R\$ 21,18	R\$ 26,47	R\$ 529,40	0,06%	
18.5.4	95817	Condutele PVC Tipo X ou Tipo C	SINAPI	UN	6,00	R\$ 35,84	R\$ 44,80	R\$ 268,80	0,03%	
18.5.5	91953	Interruptor 1 tecla simples	SINAPI	UN	6,00	R\$ 28,07	R\$ 35,08	R\$ 210,48	0,03%	
18.5.6	91996	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	SINAPI	UN	8,00	R\$ 33,57	R\$ 41,96	R\$ 335,68	0,04%	
18.5.7	103787	Luminárias LED embutir 270x1250mm, 18W	SINAPI	UN	14,00	R\$ 18,76	R\$ 23,45	R\$ 328,30	0,04%	
18.5.8	103787	Luminárias LED embutir 270x625mm, 15W	SINAPI	UN	3,00	R\$ 18,76	R\$ 23,45	R\$ 70,35	0,01%	
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								R\$ 12.858,80	1,57%
19.1	C3483	Conector tipo terminal olhal para cabo #50 mm²	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 8,99	R\$ 11,23	R\$ 168,45	0,02%	
19.2	98463	Conector para haste de aterramento tipo U com dupla rosca	SINAPI	UN	18,00	R\$ 25,53	R\$ 31,91	R\$ 574,38	0,07%	
19.3	96985	Haste de Cobre 2,4 m x 5/8" copperweld	SINAPI	UN	18,00	R\$ 67,22	R\$ 84,02	R\$ 1.512,36	0,18%	
19.4	96974	Cabo de cobre nu 50mm²	SINAPI	M	98,00	R\$ 80,85	R\$ 101,06	R\$ 9.903,88	1,21%	
19.5	98111	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	SINAPI	UN	4,00	R\$ 44,22	R\$ 55,27	R\$ 221,08	0,03%	
19.6	98463	Parafuso 5/16" INOX cabeça sextavada com arruela	SINAPI	UN	15,00	R\$ 25,53	R\$ 31,91	R\$ 478,65	0,06%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 16.609,44	2,03%
20.1	C4068	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	SEINFRA	M2	3,79	R\$ 350,76	R\$ 438,45	R\$ 1.661,72	0,02%	
20.2	C4068	Divisória em granito cinza andorinha - e=2 cm	SEINFRA	M2	5,43	R\$ 350,76	R\$ 438,45	R\$ 2.380,78	0,03%	
20.3	C1869	Peitoril em granito cinza, largura= 19cm e=2 cm	SEINFRA	M	18,56	R\$ 83,24	R\$ 104,05	R\$ 1.931,16	0,24%	

CARDOSO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 20/08/2025
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 114,07%
L.S. Mês: 71,35%

FONTE

ORSE
SEINFRA
SINAPI
PRÓPRIA

VERSÃO

2025/02
028 SEM DESONERAÇÃO
2025-02 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
20.4	C1351	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.838,89	R\$ 2.298,61	R\$ 2.298,61	0,28%
20.5	C1347	Estrutura metálica com tabelas de basquete	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.645,64	R\$ 4.557,05	R\$ 4.557,05	0,56%
20.6	C1349	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.024,10	R\$ 3.780,12	R\$ 3.780,12	0,46%
21	SERVIÇOS FINAIS								
21.1	99803	Limpeza de obra	SINAPI	M2	918,22	R\$ 2,26	R\$ 2,82	R\$ 2.589,38	0,32%
								VALOR BDI TOTAL: R\$ 163.841,33	
								VALOR ORÇAMENTO: R\$ 654.858,72	
								VALOR TOTAL: R\$ 818.500,05	
Oitocentos e Dezoito Mil e Quinhentos reais e Cinco centavos									

Assinado de forma digital por:
LAILSON FERNANDES
CARDOSO/47115572372
Data: 2025.08.20 11:02:23 -03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73
LAILSON FERNANDES CARDOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 00145513419 DETRAN/MA
CPF Nº 471.155.723-72


Engº Civil
CREA 110516451-9
C.P.F.: 104.284.703-78

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA Nº 1105164519
RESPONSÁVEL TÉCNICO

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 13189
RUBRICA

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025		L.S. Hora: 114,07%	
			BDI : 25,00%		L.S. Mês: 71,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE		VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE		2025/02	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
			SINAPI		2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA		PRÓPRIA	

1.1. CA042501 Administração local (MÊS)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00000000	R\$ 41,12	R\$ 1.644,80
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00000000	R\$ 154,34	R\$ 4.630,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6.275,00
VALOR:						6.275,00
VALOR SEM ENCARGOS:						3.029,20
VALOR COM ENCARGOS:						6.275,00
VALOR BDI (25.00%):						1.568,75
VALOR COM BDI:						7.843,75

2.1. 103689 Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 307,60	R\$ 307,60
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 28,76	R\$ 0,32
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 15,41	R\$ 0,20
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,70	R\$ 15,07
TOTAL Material:						R\$ 323,19

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 29,72	R\$ 11,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09622800	R\$ 23,85	R\$ 26,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 37,22

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
.02234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 19,78	R\$ 9,89
TOTAL Serviço:						R\$ 9,89
VALOR:						370,30
VALOR SEM ENCARGOS:						354,28
VALOR COM ENCARGOS:						370,30
VALOR BDI (25.00%):						92,57
VALOR COM BDI:						462,87

2.2. C2850 Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,95	R\$ 62,95
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 7,17	R\$ 430,20
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,62	R\$ 18,48
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,18	R\$ 6,36
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 5,49	R\$ 32,94

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA			DATA : 20/08/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025			BDI : 25,00%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA				

3512025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 1158
 RUBRICA
 L.S. Hora: 444,07%
 L.S. Mês: 71,35%

12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,97	R\$ 40,97
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
12383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,41	R\$ 22,41
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 462,70	R\$ 462,70
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 209,47	R\$ 209,47

TOTAL Material: R\$ 1.289,00

VALOR:	1.289,00
VALOR SEM ENCARGOS:	1.289,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.289,00
VALOR BDI (25.00%):	322,25
VALOR COM BDI:	1.611,25

2.3. C1622 Instalação provisória de água e sanitário (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 103,81	R\$ 1,96
10177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 500,40	R\$ 500,40
110268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 449,67	R\$ 449,67
12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 72,03	R\$ 72,03
11691	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	25,00000000	R\$ 5,67	R\$ 141,75
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 12,29	R\$ 12,29
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,00000000	R\$ 9,82	R\$ 78,56
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	30,00000000	R\$ 0,36	R\$ 10,80
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	SEINFRA	M	30,00000000	R\$ 17,87	R\$ 536,10
12161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 22,99	R\$ 114,95
					TOTAL Material:	R\$ 1.918,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 29,72	R\$ 237,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56320000	R\$ 31,76	R\$ 113,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,12640000	R\$ 31,76	R\$ 226,33
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 32,48	R\$ 259,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,95760000	R\$ 23,85	R\$ 189,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1.026,87

VALOR:	2.945,38
VALOR SEM ENCARGOS:	2.548,87
VALOR COM ENCARGOS:	2.945,38
VALOR BDI (25.00%):	736,34
VALOR COM BDI:	3.681,72

2.4. C1630 Locação da obra (execução de gabarito) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025		L.S. Hora: 114,07%	
			BDI : 25,00%		L.S. Mês: 71,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE		VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE		2025/02	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
			SINAPI		2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA		PRÓPRIA	

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 16,34	R\$ 0,32
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 5,67	R\$ 0,22
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01200000	R\$ 14,86	R\$ 0,17
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 28,17	R\$ 0,25
					TOTAL Material:	R\$ 0,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10740000	R\$ 29,72	R\$ 3,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12740000	R\$ 23,85	R\$ 3,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,22

VALOR:	7,18
VALOR SEM ENCARGOS:	4,90
VALOR COM ENCARGOS:	7,18
VALOR BDI (25,00%):	1,79
VALOR COM BDI:	8,97

2.5. 98525 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	R\$ 82,22	R\$ 0,23
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	R\$ 175,09	R\$ 0,29
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	R\$ 32,10	R\$ 0,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,14

VALOR:	0,66
VALOR SEM ENCARGOS:	0,51
VALOR COM ENCARGOS:	0,66
VALOR BDI (25,00%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,82

3.1. 94318 Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 75,94	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 272,10	R\$ 1,46
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12850000	R\$ 54,76	R\$ 7,03

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

L.S. Hora: 114,07%

BDI : 25,00%

L.S. Mês: 71,35%

DESCRIÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

FORTE

VERSÃO

ORSE

2025/02

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PRÓPRIA

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

PROC. ADMINISTRAT

FLS

RUBRICA

5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03210000	R\$ 67,70	R\$ 2,17
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R\$ 128,36	R\$ 2,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 13,54	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 28,72	R\$ 39,88
TOTAL Material:					R\$ 39,88	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02969400	R\$ 23,85	R\$ 0,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,70	

VALOR:	54,12
VALOR SEM ENCARGOS:	49,77
VALOR COM ENCARGOS:	54,12
VALOR BDI (25.00%):	13,53
VALOR COM BDI:	67,65

3.2. 96525 Escavação mecanizada com previsão de forma (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	SINAPI	CHI	0,16400000	R\$ 73,37	R\$ 12,03
96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	SINAPI	CHP	0,32800000	R\$ 112,27	R\$ 36,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 48,85	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 32,48	R\$ 2,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,85	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,17	

VALOR:	54,02
VALOR SEM ENCARGOS:	41,30
VALOR COM ENCARGOS:	54,02
VALOR BDI (25.00%):	13,50
VALOR COM BDI:	67,52

3.3. 101617 Regularização e compactação do fundo de valas (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	R\$ 49,11	R\$ 0,07

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.151
RUBRICA 20
L.S. Hora: 114,07%
L.S. Mês: 71,35%

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				PROC. ADMINISTRATIVO
	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	FLS 1.159
	DESCRIÇÃO:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	BDI : 25,00%	RUBRICA 20
	LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA		L.S. Hora: 114,07%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA		L.S. Mês: 71,35%
				FONTE	VERSÃO
				ORSE	2025/02
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	R\$ 54,76	R\$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04070000	R\$ 32,48	R\$ 1,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07448000	R\$ 23,85	R\$ 1,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,09
						VALOR: 3,24
						VALOR SEM ENCARGOS: 2,05
						VALOR COM ENCARGOS: 3,24
						VALOR BDI (25.00%): 0,81
						VALOR COM BDI: 4,05

3.4. 93381 Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 75,94	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 272,10	R\$ 1,46
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,10000000	R\$ 54,76	R\$ 5,47
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03210000	R\$ 67,70	R\$ 2,17
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R\$ 128,36	R\$ 2,84
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 11,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 23,85	R\$ 0,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,47
						VALOR: 12,45
						VALOR SEM ENCARGOS: 8,81
						VALOR COM ENCARGOS: 12,45
						VALOR BDI (25.00%): 3,11
						VALOR COM BDI: 15,56

4.1.1. 100896 Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.185
RUBRICA
L.S. Hora: 114,07%
L.S. Mes: 71,35%

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA			DATA : 20/08/2025	
					BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA			ORSE	2025/02
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA

90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	R\$ 150,25	R\$ 7,36
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,02470000	R\$ 325,40	R\$ 8,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,39	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05570000	R\$ 463,92	R\$ 25,84
TOTAL Material:					R\$ 25,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R\$ 154,34	R\$ 0,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22177400	R\$ 23,85	R\$ 5,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,06	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100973	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,06140000	R\$ 8,31	R\$ 0,51
95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	0,84910000	R\$ 7,97	R\$ 6,76
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,02050000	R\$ 2,97	R\$ 0,06
TOTAL Serviço:					R\$ 7,33	

VALOR:	54,62
VALOR SEM ENCARGOS:	50,42
VALOR COM ENCARGOS:	54,62
VALOR BDI (25,00%):	13,65
VALOR COM BDI:	68,27

4.1.2. 96619 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R\$ 32,48	R\$ 11,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12019700	R\$ 23,85	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,87	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 396,23	R\$ 27,33
TOTAL Serviço:					R\$ 27,33	
VALOR:					41,20	
VALOR SEM ENCARGOS:					32,68	
VALOR COM ENCARGOS:					41,20	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 14,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR BDI (25,00%):	10,30
VALOR COM BDI:	51,50

4.1.3. 96535 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 48,41	R\$ 13,65
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	R\$ 49,74	R\$ 3,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J02692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 6,15	R\$ 0,10
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 16,94	R\$ 0,08
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 15,41	R\$ 0,58
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 18,66	R\$ 0,87
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	R\$ 3,24	R\$ 11,69
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 14,00	R\$ 17,17
TOTAL Material:						R\$ 30,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	R\$ 24,30	R\$ 26,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	R\$ 29,72	R\$ 71,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 97,35
VALOR:						144,97
VALOR SEM ENCARGOS:						100,56
VALOR COM ENCARGOS:						144,97
VALOR BDI (25,00%):						36,24
VALOR COM BDI:						181,21

4.1.4. 92916 Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,16	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 0,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02330000	R\$ 24,47	R\$ 0,57
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	R\$ 29,94	R\$ 4,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,84

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DESCRIÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

BDI : 25,00%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

2025/02

028 SEM DESONERAÇÃO

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 1162

RUBRICA

L.S. Hora: 114,00%

L.S. Mês: 71,35%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,11	R\$ 9,11
TOTAL Serviço:						R\$ 9,11
VALOR:						14,50
VALOR SEM ENCARGOS:						12,27
VALOR COM ENCARGOS:						14,50
VALOR BDI (25.00%):						3,62
VALOR COM BDI:						18,12

4.1.5. 92917 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,16	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01660000	R\$ 24,47	R\$ 0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10150000	R\$ 29,94	R\$ 3,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,96	R\$ 8,96
TOTAL Serviço:						R\$ 8,96
VALOR:						12,90
VALOR SEM ENCARGOS:						11,39
VALOR COM ENCARGOS:						12,90
VALOR BDI (25.00%):						3,22
VALOR COM BDI:						16,12

4.1.6. 92919 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,16	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 0,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01160000	R\$ 24,47	R\$ 0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07090000	R\$ 29,94	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,40

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%
			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA

92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,23
					VALOR:	11,11
					VALOR SEM ENCARGOS:	10,09
					VALOR COM ENCARGOS:	11,11
					VALOR BDI (25,00%):	2,77
					VALOR COM BDI:	13,88

4.1.7. 92915 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,16	R\$ 0,19
					TOTAL Material:	R\$ 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03160000	R\$ 24,47	R\$ 0,77
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19330000	R\$ 29,94	R\$ 5,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,55

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,21	R\$ 9,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,21
					VALOR:	16,35
					VALOR SEM ENCARGOS:	13,13
					VALOR COM ENCARGOS:	16,35
					VALOR BDI (25,00%):	4,08
					VALOR COM BDI:	20,43

4.1.8. 96558 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13300000	R\$ 0,37	R\$ 0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,16100000	R\$ 1,09	R\$ 0,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,21

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,26000000	R\$ 498,85	R\$ 628,55
					TOTAL Material:	R\$ 628,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.164
RUBRICA

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%	
			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58700000	R\$ 32,48	R\$ 19,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86338000	R\$ 23,85	R\$ 20,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 39,65	
VALOR:						668,41
VALOR SEM ENCARGOS:						653,76
VALOR COM ENCARGOS:						668,41
VALOR BDI (25.00%):						167,10
VALOR COM BDI:						835,51

4.2.1. 96619 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vaia (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R\$ 32,48	R\$ 11,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12019700	R\$ 23,85	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,87	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 396,23	R\$ 27,33
TOTAL Serviço:					R\$ 27,33	
VALOR:						41,20
VALOR SEM ENCARGOS:						32,68
VALOR COM ENCARGOS:						41,20
VALOR BDI (25.00%):						10,30
VALOR COM BDI:						51,50

4.2.2. 94968 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,25	R\$ 0,80
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 4,77	R\$ 3,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,06	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 103,81	R\$ 86,42
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,69	R\$ 147,28
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 77,36	R\$ 45,03
TOTAL Material:					R\$ 278,73	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 48,24	R\$ 64,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,06368400	R\$ 23,85	R\$ 49,21

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA			DATA : 20/08/2025
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025			BDI : 25,00%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA			ORSE 2025/02
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA			SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
					SINAPI 2025/02 SEM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA PROPRIA

35/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 9165
 RUBRICA
 L.S. Hora: 114,07%
 L.S. Mês: 71,35%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 113,44
VALOR:	396,23
VALOR SEM ENCARGOS:	350,09
VALOR COM ENCARGOS:	396,23
VALOR BDI (25.00%):	99,05
VALOR COM BDI:	495,28

4.2.3. 96536 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	R\$ 48,41	R\$ 2,56
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	R\$ 49,74	R\$ 0,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,20

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 6,15	R\$ 0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 9,27	R\$ 5,60
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 15,41	R\$ 0,40
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R\$ 18,66	R\$ 0,98
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	R\$ 3,24	R\$ 1,77
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	R\$ 14,00	R\$ 15,87
TOTAL Material:						R\$ 24,72

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,47700000	R\$ 24,30	R\$ 11,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	1,08800000	R\$ 29,72	R\$ 32,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 43,92

VALOR:	71,84
VALOR SEM ENCARGOS:	53,83
VALOR COM ENCARGOS:	71,84
VALOR BDI (25.00%):	17,96
VALOR COM BDI:	89,80

4.2.4. 92916 Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,16	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 0,55

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

L.S. Hora: 114,07%

BDI : 25,00%

L.S. Mês: 71,35%

DESCRIÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

VERSÃO

ORSE 2025/02

SEINFRA 02B SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PRÓPRIA

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02330000	R\$ 24,47	R\$ 0,57
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	R\$ 29,94	R\$ 4,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,84

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,11	R\$ 9,11
TOTAL Serviço:						R\$ 9,11
VALOR:						14,50
VALOR SEM ENCARGOS:						12,27
VALOR COM ENCARGOS:						14,50
VALOR BDI (25.00%):						3,62
VALOR COM BDI:						18,12

4.2.5. 92917 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,16	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01660000	R\$ 24,47	R\$ 0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10150000	R\$ 29,94	R\$ 3,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,43

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,96	R\$ 8,96
TOTAL Serviço:						R\$ 8,96
VALOR:						12,90
VALOR SEM ENCARGOS:						11,39
VALOR COM ENCARGOS:						12,90
VALOR BDI (25.00%):						3,22
VALOR COM BDI:						16,12

4.2.6. 92919 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,16	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01160000	R\$ 24,47	R\$ 0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07090000	R\$ 29,94	R\$ 2,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 2,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23

TOTAL Serviço: R\$ 8,23

VALOR:	11,11
VALOR SEM ENCARGOS:	10,09
VALOR COM ENCARGOS:	11,11
VALOR BDI (25,00%):	2,77
VALOR COM BDI:	13,88

4.2.7. 92921 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,16	R\$ 0,05

TOTAL Material: R\$ 0,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00760000	R\$ 24,47	R\$ 0,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04640000	R\$ 29,94	R\$ 1,38

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 1,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,03	R\$ 7,03

TOTAL Serviço: R\$ 7,03

VALOR:	9,04
VALOR SEM ENCARGOS:	8,39
VALOR COM ENCARGOS:	9,04
VALOR BDI (25,00%):	2,26
VALOR COM BDI:	11,30

4.2.8. 92915 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,16	R\$ 0,19

TOTAL Material: R\$ 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%										
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/02</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	ORSE	2025/02	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO												
ORSE	2025/02												
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO												
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO												
PRÓPRIA	PRÓPRIA												
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA												

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03160000	R\$ 24,47	R\$ 0,77
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19330000	R\$ 29,94	R\$ 5,78

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,55
--	----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,21	R\$ 9,21

TOTAL Serviço:	R\$ 9,21
----------------	----------

VALOR:	16,35
--------	-------

VALOR SEM ENCARGOS:	13,13
---------------------	-------

VALOR COM ENCARGOS:	16,35
---------------------	-------

VALOR BDI (25.00%):	4,08
---------------------	------

VALOR COM BDI:	20,43
----------------	-------

4.2.9. 96557 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R\$ 0,37	R\$ 0,02
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R\$ 1,09	R\$ 0,10

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,12
----------------------------------	----------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R\$ 498,85	R\$ 613,58

TOTAL Material:	R\$ 613,58
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R\$ 32,48	R\$ 10,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49098000	R\$ 23,85	R\$ 11,70

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,54
--	-----------

VALOR:	636,24
--------	--------

VALOR SEM ENCARGOS:	627,91
---------------------	--------

VALOR COM ENCARGOS:	636,24
---------------------	--------

VALOR BDI (25.00%):	159,06
---------------------	--------

VALOR COM BDI:	795,30
----------------	--------

5.1.1. 92443 Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271 LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULAVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 10,71	R\$ 2,09
00040287 LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 4,12	R\$ 3,23

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

BDI : 25,00%

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 1.181

RUBRICA

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

DESCRIÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

FONTE

VERSÃO

ORSE

2025/02

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PRÓPRIA

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 11,20	R\$ 4,40
					TOTAL Equipamento:	R\$ 9,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 6,15	R\$ 0,02
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 18,66	R\$ 0,35
					TOTAL Material:	R\$ 0,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 24,30	R\$ 2,67
98262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 29,72	R\$ 17,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 210,31	R\$ 14,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,09

VALOR:	44,68
VALOR SEM ENCARGOS:	35,33
VALOR COM ENCARGOS:	44,68
VALOR BDI (25.00%):	11,17
VALOR COM BDI:	55,85

5.1.2. 92760 Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,16	R\$ 0,15
					TOTAL Material:	R\$ 0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 24,47	R\$ 0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 29,94	R\$ 2,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,11	R\$ 9,11
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,11

VALOR:	12,33
VALOR SEM ENCARGOS:	10,92
VALOR COM ENCARGOS:	12,33
VALOR BDI (25.00%):	3,08
VALOR COM BDI:	15,41

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 1.187

RUBRICA

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 04/2025	BDI : 25,00%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA		
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2025/02
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

5.1.3. 92762 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,16	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 24,47	R\$ 0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 29,94	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
TOTAL Serviço:						R\$ 8,23

VALOR:	10,03
VALOR SEM ENCARGOS:	9,42
VALOR COM ENCARGOS:	10,03
VALOR BDI (25,00%):	2,50
VALOR COM BDI:	12,53

5.1.4. 92763 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,16	R\$ 0,05
TOTAL Material:						R\$ 0,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 24,47	R\$ 0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R\$ 29,94	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
TOTAL Serviço:						R\$ 7,03

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%	
			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

VALOR:	8,34
VALOR SEM ENCARGOS:	7,95
VALOR COM ENCARGOS:	8,34
VALOR BDI (25.00%):	2,08
VALOR COM BDI:	10,42

5.1.5. 92759 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,16	R\$ 0,19
TOTAL Material:						R\$ 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 24,47	R\$ 0,42
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 29,94	R\$ 3,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,62

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,21	R\$ 9,21
TOTAL Serviço:						R\$ 9,21

VALOR:	13,42
VALOR SEM ENCARGOS:	11,30
VALOR COM ENCARGOS:	13,42
VALOR BDI (25.00%):	3,35
VALOR COM BDI:	16,77

5.1.6. 102476 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,69020000	R\$ 0,30	R\$ 0,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,73200000	R\$ 1,77	R\$ 1,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,49

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72770000	R\$ 103,81	R\$ 75,54
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	381,68320000	R\$ 0,69	R\$ 263,36
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,58900000	R\$ 254,33	R\$ 149,80
TOTAL Material:						R\$ 488,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%
		BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FORTE	VERSÃO
		ORSE	2025/02
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	PRÓPRIA	PRÓPRIA

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42220000	R\$ 48,24	R\$ 68,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20333400	R\$ 23,85	R\$ 52,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 121,14	

VALOR:	611,33
VALOR SEM ENCARGOS:	562,06
VALOR COM ENCARGOS:	611,33
VALOR BDI (25,00%):	152,83
VALOR COM BDI:	764,16

1. 92479 Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 6,15	R\$ 0,02
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R\$ 18,66	R\$ 0,91
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R\$ 14,12	R\$ 4,63
TOTAL Material:						R\$ 5,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 24,30	R\$ 2,64
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59600000	R\$ 29,72	R\$ 17,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,35

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	0,65900000	R\$ 40,57	R\$ 26,73
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	R\$ 157,51	R\$ 16,53
TOTAL Serviço:						R\$ 43,26

VALOR:	69,17
VALOR SEM ENCARGOS:	57,09
VALOR COM ENCARGOS:	69,17
VALOR BDI (25,00%):	17,29
VALOR COM BDI:	86,46

5.2.2. 92760 Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,16	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 24,47	R\$ 0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 29,94	R\$ 2,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,11	R\$ 9,11
TOTAL Serviço:						R\$ 9,11

VALOR:	12,33
VALOR SEM ENCARGOS:	10,92
VALOR COM ENCARGOS:	12,33
VALOR BDI (25,00%):	3,08
VALOR COM BDI:	15,41

5.2.3. 92770 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,16	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00680000	R\$ 24,47	R\$ 0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R\$ 29,94	R\$ 1,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,36


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,96	R\$ 8,96
TOTAL Serviço:						R\$ 8,96

VALOR:	10,83
VALOR SEM ENCARGOS:	10,10
VALOR COM ENCARGOS:	10,83
VALOR BDI (25,00%):	2,70
VALOR COM BDI:	13,53

5.2.4. 92762 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,16	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 114,07%

L.S. Mês: 71,35%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1199
RUBRICA

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 24,47	R\$ 0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 29,94	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
TOTAL Serviço:						R\$ 8,23

VALOR:	10,03
VALOR SEM ENCARGOS:	9,42
VALOR COM ENCARGOS:	10,03
VALOR BDI (25.00%):	2,50
VALOR COM BDI:	12,53

5.2.5. 92763 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,16	R\$ 0,05
TOTAL Material:						R\$ 0,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 24,47	R\$ 0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R\$ 29,94	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
TOTAL Serviço:						R\$ 7,03

VALOR:	8,34
VALOR SEM ENCARGOS:	7,95
VALOR COM ENCARGOS:	8,34
VALOR BDI (25.00%):	2,08
VALOR COM BDI:	10,42

5.2.6. 92759 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,16	R\$ 0,19
TOTAL Material:						R\$ 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025		L.S. Hora: 114,07%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 71,35%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE		2025/02	
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
			SINAPI		2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA		PRÓPRIA	

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 24,47	R\$ 0,42
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 29,94	R\$ 3,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,62	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,21	R\$ 9,21
TOTAL Serviço:					R\$ 9,21	

VALOR:	13,42
VALOR SEM ENCARGOS:	11,30
VALOR COM ENCARGOS:	13,42
VALOR BDI (25.00%):	3,35
VALOR COM BDI:	16,77

5.2.7. 102476 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,69020000	R\$ 0,30	R\$ 0,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,73200000	R\$ 1,77	R\$ 1,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,49	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72770000	R\$ 103,81	R\$ 75,54
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	381,68320000	R\$ 0,69	R\$ 263,36
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,58900000	R\$ 254,33	R\$ 149,80
TOTAL Material:					R\$ 488,70	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42220000	R\$ 48,24	R\$ 68,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20333400	R\$ 23,85	R\$ 52,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 121,14	

VALOR:	611,33
VALOR SEM ENCARGOS:	562,06
VALOR COM ENCARGOS:	611,33
VALOR BDI (25.00%):	152,83
VALOR COM BDI:	764,16

5.3.1. 93184 Verga pré-moldada para porta (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 6,15	R\$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE VERSÃO	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,96
					TOTAL Material:	R\$ 0,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 32,48	R\$ 1,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08722000	R\$ 23,85	R\$ 2,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 572,73	R\$ 1,08
4964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 485,02	R\$ 10,18
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,11	R\$ 4,46
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,04200000	R\$ 148,78	R\$ 6,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 21,96

VALOR:	26,84
VALOR SEM ENCARGOS:	23,18
VALOR COM ENCARGOS:	26,84
VALOR BDI (25.00%):	6,71
VALOR COM BDI:	33,55

5.3.2. 93194 Contraverga pré-moldada para janela (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 6,15	R\$ 0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,96
					TOTAL Material:	R\$ 0,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 32,48	R\$ 1,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08428000	R\$ 23,85	R\$ 2,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 572,73	R\$ 1,08
4964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 485,02	R\$ 10,18
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 9,11	R\$ 4,46
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,03900000	R\$ 148,78	R\$ 5,80
					TOTAL Serviço:	R\$ 21,52

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA			DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025			L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA			
		FORTE	VERSAO		
		ORSE	2025/02		
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		

VALOR:	26,17
VALOR SEM ENCARGOS:	22,64
VALOR COM ENCARGOS:	26,17
VALOR BDI (25.00%):	6,54
VALOR COM BDI:	32,71

5.4.1. 101964 Laje de vigota treliçada h=13cm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 57,67	R\$ 57,67
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 18,66	R\$ 0,74
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 14,12	R\$ 26,40
TOTAL Material:						R\$ 84,81

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 29,72	R\$ 14,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34692000	R\$ 23,85	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,15

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	R\$ 14,83	R\$ 14,69
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	R\$ 603,78	R\$ 26,56
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	R\$ 17,48	R\$ 16,95
TOTAL Serviço:						R\$ 58,20

VALOR:	166,16
VALOR SEM ENCARGOS:	151,89
VALOR COM ENCARGOS:	166,16
VALOR BDI (25.00%):	41,54
VALOR COM BDI:	207,70

5.4.2. 92479 Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 6,15	R\$ 0,02
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R\$ 18,66	R\$ 0,91
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R\$ 14,12	R\$ 4,63
TOTAL Material:						R\$ 5,56

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 24,30	R\$ 2,64

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				PROC. ADMINISTRATIVO	
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA		FLS. 1.128	
DESCRIÇÃO:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025		RUBRICA	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA		DATA : 20/08/2025 L.S. Hora: 114,07%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA		BDI : 25,00% L.S. Mês: 71,35%	

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59600000	R\$ 29,72	R\$ 17,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,35

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	0,65900000	R\$ 40,57	R\$ 26,73
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	R\$ 157,51	R\$ 16,53
TOTAL Serviço:						R\$ 43,26
VALOR:						69,17
VALOR SEM ENCARGOS:						57,09
VALOR COM ENCARGOS:						69,17
VALOR BDI (25.00%):						17,29
VALOR COM BDI:						86,46

5.4.3. 92760 Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,34	R\$ 0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,16	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 24,47	R\$ 0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 29,94	R\$ 2,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,67

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,11	R\$ 9,11
TOTAL Serviço:						R\$ 9,11
VALOR:						12,33
VALOR SEM ENCARGOS:						10,92
VALOR COM ENCARGOS:						12,33
VALOR BDI (25.00%):						3,08
VALOR COM BDI:						15,41

5.4.4. 102476 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,69020000	R\$ 0,30	R\$ 0,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,73200000	R\$ 1,77	R\$ 1,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,49

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72770000	R\$ 103,81	R\$ 75,54
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	381,68320000	R\$ 0,69	R\$ 263,36
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,58900000	R\$ 254,33	R\$ 149,80
TOTAL Material:						R\$ 488,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42220000	R\$ 48,24	R\$ 68,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20333400	R\$ 23,85	R\$ 52,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 121,14

VALOR:	611,33
VALOR SEM ENCARGOS:	562,06
VALOR COM ENCARGOS:	611,33
VALOR BDI (25,00%):	152,83
VALOR COM BDI:	764,16

5.5.1. 92526 Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	R\$ 12,42	R\$ 4,93
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,93

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 6,15	R\$ 0,02
0040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03800000	R\$ 96,93	R\$ 3,68
TOTAL Material:						R\$ 3,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R\$ 24,30	R\$ 2,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	R\$ 29,72	R\$ 14,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,14

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,13600000	R\$ 79,57	R\$ 10,82
TOTAL Serviço:						R\$ 10,82

VALOR:	36,59
VALOR SEM ENCARGOS:	29,95
VALOR COM ENCARGOS:	36,59
VALOR BDI (25,00%):	9,14
VALOR COM BDI:	45,73

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA			DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%
					BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA			ORSE	2025/02
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.185
RUBRICA

5.5.2. C2862 Lastro de brita compactada, espessura 5cm (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 77,36	R\$ 88,96
TOTAL Material:						R\$ 88,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96000000	R\$ 23,85	R\$ 46,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 46,74

VALOR:	135,70
VALOR SEM ENCARGOS:	119,51
VALOR COM ENCARGOS:	135,70
VALOR BDI (25.00%):	33,92
VALOR COM BDI:	169,62

5.5.3. C1631 Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,88	R\$ 0,92
TOTAL Material:						R\$ 0,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 32,48	R\$ 3,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29400000	R\$ 23,85	R\$ 7,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,25

VALOR:	11,17
VALOR SEM ENCARGOS:	7,46
VALOR COM ENCARGOS:	11,17
VALOR BDI (25.00%):	2,79
VALOR COM BDI:	13,96

5.5.4. 97088 Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 16,34	R\$ 0,17
00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	0,82400000	R\$ 9,33	R\$ 7,68
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,67600000	R\$ 4,55	R\$ 3,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material: R\$ 10,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R\$ 24,47	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	R\$ 29,94	R\$ 1,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,61

VALOR:	12,53
VALOR SEM ENCARGOS:	11,92
VALOR COM ENCARGOS:	12,53
VALOR BDI (25,00%):	3,13
VALOR COM BDI:	15,66

5.5.5. 101747 Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 7,90	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	R\$ 434,48	R\$ 35,36
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 7,88	R\$ 31,52
TOTAL Material:						R\$ 66,88


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	R\$ 32,48	R\$ 3,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04566800	R\$ 23,85	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,71

VALOR:	71,64
VALOR SEM ENCARGOS:	69,84
VALOR COM ENCARGOS:	71,64
VALOR BDI (25,00%):	17,91
VALOR COM BDI:	89,55

5.6.1. S04340 Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas metálicas e pintura (kg)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03466	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de Aço Carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 41,81	R\$ 41,81
TOTAL Material:						R\$ 41,81

VALOR:	41,81
VALOR SEM ENCARGOS:	41,81
VALOR COM ENCARGOS:	41,81
VALOR BDI (25,00%):	10,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR COM BDI: 52,26

6.1.1. 101161 Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	R\$ 28,32	R\$ 111,86
TOTAL Material:						R\$ 111,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	R\$ 32,48	R\$ 66,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00744000	R\$ 23,85	R\$ 24,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 90,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 585,09	R\$ 5,85
TOTAL Serviço:						R\$ 5,85

VALOR:	208,47
VALOR SEM ENCARGOS:	173,23
VALOR COM ENCARGOS:	208,47
VALOR BDI (25.00%):	52,11
VALOR COM BDI:	260,58

6.2.1. 87489 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 0,25	R\$ 3,40
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 34,48	R\$ 0,17
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,76	R\$ 0,73
TOTAL Material:						R\$ 4,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28910000	R\$ 32,48	R\$ 9,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28910000	R\$ 23,85	R\$ 6,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R\$ 614,79	R\$ 6,39
TOTAL Serviço:						R\$ 6,39

VALOR:	26,96
VALOR SEM ENCARGOS:	19,85
VALOR COM ENCARGOS:	26,96
VALOR BDI (25.00%):	6,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR COM BDI: 33,70

6.2.2. 93203 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,41000000	R\$ 25,33	R\$ 10,38
TOTAL Material:						R\$ 10,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	R\$ 32,48	R\$ 1,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,88

VALOR:	12,26
VALOR SEM ENCARGOS:	11,52
VALOR COM ENCARGOS:	12,26
VALOR BDI (25.00%):	3,06
VALOR COM BDI:	15,32

6.2.3. 96370 Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,25130000	R\$ 0,29	R\$ 0,36
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,74070000	R\$ 2,66	R\$ 1,97
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,54890000	R\$ 3,33	R\$ 1,82
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	10,09340000	R\$ 0,08	R\$ 0,80
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,48030000	R\$ 0,20	R\$ 0,09
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,76240000	R\$ 8,12	R\$ 6,19
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,00060000	R\$ 9,22	R\$ 18,44
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02480000	R\$ 40,10	R\$ 0,99
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,05300000	R\$ 19,24	R\$ 20,25
TOTAL Material:						R\$ 50,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	R\$ 33,59	R\$ 11,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10976000	R\$ 23,85	R\$ 2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,16

VALOR:	65,07
VALOR SEM ENCARGOS:	59,34
VALOR COM ENCARGOS:	65,07
VALOR BDI (25.00%):	16,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR COM BDI: 81,33

7.1.1. S07766 Porta de Madeira Compensada - PM2A - 100x210 cm, lisa, semi-oca, para sanitário acessível, incluso ferragens e fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, conforme projeto de esquadrias. (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	3,75000000	R\$ 3,70	R\$ 13,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,79000000	R\$ 3,79	R\$ 14,36
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 28,23

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10800000	R\$ 103,81	R\$ 11,21
102062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00000000	R\$ 80,66	R\$ 161,32
100487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	5,20000000	R\$ 40,69	R\$ 211,58
106641	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	ORSE	m2	0,72000000	R\$ 89,28	R\$ 64,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,52200000	R\$ 0,69	R\$ 3,12
100848	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	ORSE	un	3,00000000	R\$ 3,07	R\$ 9,21
100945	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	R\$ 119,37	R\$ 119,37
101809	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 259,91	R\$ 259,91
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,00400000	R\$ 15,11	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 840,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 21,27	R\$ 79,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,79000000	R\$ 15,19	R\$ 57,57
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,33

VALOR:	1.005,62
VALOR SEM ENCARGOS:	932,46
VALOR COM ENCARGOS:	1.005,62
VALOR BDI (25.00%):	251,40
VALOR COM BDI:	1.257,02

7.2.1. 91305 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 64,86	R\$ 64,86
TOTAL Material:						R\$ 64,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	R\$ 29,79	R\$ 22,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37632000	R\$ 23,85	R\$ 8,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,81

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FLS. 1.188

RUBRICA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%
		BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR:	96,67
VALOR SEM ENCARGOS:	84,74
VALOR COM ENCARGOS:	96,67
VALOR BDI (25.00%):	24,16
VALOR COM BDI:	120,83

7.2.2. 100866 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 146,46	R\$ 146,46
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,21	R\$ 85,26
TOTAL Material:						R\$ 231,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84492380	R\$ 31,76	R\$ 26,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29262400	R\$ 23,85	R\$ 6,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 33,81

VALOR:	265,53
VALOR SEM ENCARGOS:	252,31
VALOR COM ENCARGOS:	265,53
VALOR BDI (25.00%):	66,38
VALOR COM BDI:	331,91

7.3.1. 91338 Porta de abrir - PA2 - 130x210 cm - venezana com lambril - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,46	R\$ 2,21
00036888	GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 23,45	R\$ 160,64
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 480,60	R\$ 480,60
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 30,76	R\$ 27,15
TOTAL Material:						R\$ 670,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 32,48	R\$ 11,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17434200	R\$ 23,85	R\$ 4,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,72

VALOR:	686,32
VALOR SEM ENCARGOS:	680,31
VALOR COM ENCARGOS:	686,32
VALOR BDI (25.00%):	171,58
VALOR COM BDI:	857,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
CARDOSO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%	
			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

35/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.188
RUBRICA

7.3.2. 91341 Porta de abrir - PA3 - 80x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,46	R\$ 2,21
0036888	GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 23,45	R\$ 160,64
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 607,79	R\$ 332,64
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 30,76	R\$ 27,15
TOTAL Material:						R\$ 522,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 32,48	R\$ 12,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18718000	R\$ 23,85	R\$ 4,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,88

VALOR:	539,52
VALOR SEM ENCARGOS:	533,07
VALOR COM ENCARGOS:	539,52
VALOR BDI (25.00%):	134,88
VALOR COM BDI:	674,40

7.3.3. 91341 Porta de abrir - PA4 - 70x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,46	R\$ 2,21
00036888	GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 23,45	R\$ 160,64
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 607,79	R\$ 332,64
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 30,76	R\$ 27,15
TOTAL Material:						R\$ 522,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 32,48	R\$ 12,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18718000	R\$ 23,85	R\$ 4,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,88

VALOR:	539,52
--------	--------

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%	
			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	533,07
VALOR COM ENCARGOS:	539,52
VALOR BDI (25.00%):	134,88
VALOR COM BDI:	674,40

7.3.4. 91341 Porta de abrir - PA5 - 100x0,65 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,46	R\$ 2,21
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 23,45	R\$ 160,64
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 607,79	R\$ 332,64
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 30,76	R\$ 27,15
TOTAL Material:						R\$ 522,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 32,48	R\$ 12,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18718000	R\$ 23,85	R\$ 4,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,88

VALOR:	539,52
VALOR SEM ENCARGOS:	533,07
VALOR COM ENCARGOS:	539,52
VALOR BDI (25.00%):	134,88
VALOR COM BDI:	674,40

1. 100674 Janela de Alumínio - JA-01 - 196x200 cm, completa conforme projeto de esquadrias - basculante, incluso vidro laminado e=10mm (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 583,48	R\$ 583,48
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,15	R\$ 2,61
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16880000	R\$ 20,32	R\$ 23,75
TOTAL Material:						R\$ 609,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74224930	R\$ 32,48	R\$ 24,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36370220	R\$ 23,85	R\$ 8,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,77

VALOR:	642,61
VALOR SEM ENCARGOS:	630,11
VALOR COM ENCARGOS:	642,61
VALOR BDI (25.00%):	160,65

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	FORTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02	
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

VALOR COM BDI:	803,26
----------------	--------

7.4.2. 94569 Janela de Alumínio - JA-02 - 120x60 cm, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 235,59	R\$ 490,80
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,15	R\$ 3,66
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16875000	R\$ 20,32	R\$ 23,74
TOTAL Material:						R\$ 518,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01041390	R\$ 32,48	R\$ 32,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49510276	R\$ 23,85	R\$ 11,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 44,61

VALOR:	562,81
VALOR SEM ENCARGOS:	545,78
VALOR COM ENCARGOS:	562,81
VALOR BDI (25,00%):	140,70
VALOR COM BDI:	703,51

7.4.3. 100674 Janela de Alumínio - JA-03 - 40x150 cm, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa, inclusive vidro laminado e=10mm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 583,48	R\$ 583,48
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R\$ 0,15	R\$ 2,61
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16880000	R\$ 20,32	R\$ 23,75
TOTAL Material:						R\$ 609,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74224930	R\$ 32,48	R\$ 24,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36370220	R\$ 23,85	R\$ 8,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,77

VALOR:	642,61
VALOR SEM ENCARGOS:	630,11
VALOR COM ENCARGOS:	642,61
VALOR BDI (25,00%):	160,65
VALOR COM BDI:	803,26

7.5.1. C4835 Espelho cristal e=4mm sem moldura (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 341,28	R\$ 341,28

CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - CNPJ: 03.785.719/0001-73

TRAVESSA PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93 - CENTRO - CEP: 65775000 - GONÇALVES DIAS/MA - FONE: (98)3301-7854

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,89	R\$ 19,56
					TOTAL Material:	R\$ 360,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 32,48	R\$ 64,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39200000	R\$ 23,85	R\$ 9,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 74,30

VALOR:	435,14
VALOR SEM ENCARGOS:	406,29
VALOR COM ENCARGOS:	435,14
VALOR BDI (25,00%):	108,78
VALOR COM BDI:	543,92

8.1. 94213 Telha translúcida trapezoidal (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 48,81	R\$ 0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 49,74	R\$ 0,04
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 2,06	R\$ 8,54
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 39,01	R\$ 45,48
					TOTAL Material:	R\$ 54,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09506000	R\$ 23,85	R\$ 2,26
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 32,04	R\$ 2,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,17
					VALOR:	59,29
					VALOR SEM ENCARGOS:	57,30
					VALOR COM ENCARGOS:	59,29
					VALOR BDI (25,00%):	14,82
					VALOR COM BDI:	74,11

8.2. 94213 Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 48,81	R\$ 0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 49,74	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,10
----------------------------------	----------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 2,06	R\$ 8,54
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 39,01	R\$ 45,48
TOTAL Material:						R\$ 54,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09506000	R\$ 23,85	R\$ 2,26
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 32,04	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,17

VALOR:	59,29
VALOR SEM ENCARGOS:	57,30
VALOR COM ENCARGOS:	59,29
VALOR BDI (25,00%):	14,82
VALOR COM BDI:	74,11

8.3. 94213 Fechamento em telha metálica perfurada h=4,5m (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 48,81	R\$ 0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 49,74	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 2,06	R\$ 8,54
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 39,01	R\$ 45,48
TOTAL Material:						R\$ 54,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09506000	R\$ 23,85	R\$ 2,26
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 32,04	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,17

VALOR:	59,29
VALOR SEM ENCARGOS:	57,30
VALOR COM ENCARGOS:	59,29
VALOR BDI (25,00%):	14,82
VALOR COM BDI:	74,11

8.4. 94213 Fechamento em telha metálica perfurada h=1,5m (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA; NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%										
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/02</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	ORSE	2025/02	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO												
ORSE	2025/02												
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO												
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO												
PRÓPRIA	PRÓPRIA												
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA												

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 48,81	R\$ 0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 49,74	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,10

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 2,06	R\$ 8,54
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 39,01	R\$ 45,48
TOTAL Material:						R\$ 54,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09506000	R\$ 23,85	R\$ 2,26
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 32,04	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,17

VALOR:	59,29
VALOR SEM ENCARGOS:	57,30
VALOR COM ENCARGOS:	59,29
VALOR BDI (25,00%):	14,82
VALOR COM BDI:	74,11

8.5. 94228 Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 40cm e=0,05mm (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 48,81	R\$ 0,89
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 49,74	R\$ 0,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,54

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 32,64	R\$ 34,27
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 14,86	R\$ 0,19
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 56,95	R\$ 0,13
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 30,76	R\$ 2,49
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 82,32	R\$ 7,40
TOTAL Material:						R\$ 44,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36358000	R\$ 23,85	R\$ 8,67
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 32,04	R\$ 8,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%
		BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR:	63,56
VALOR SEM ENCARGOS:	56,34
VALOR COM ENCARGOS:	63,56
VALOR BDI (25.00%):	15,89
VALOR COM BDI:	79,45

8.6. C0993 Cumeeira trapezoidal (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORÇA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 3,00
TOTAL Material:					R\$ 3,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 20,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 11,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 32,69

VALOR:	35,69
VALOR SEM ENCARGOS:	22,75
VALOR COM ENCARGOS:	35,69
VALOR BDI (25.00%):	8,92
VALOR COM BDI:	44,61

8.7. 94213 Fechamento em chapa metálica (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 48,81
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 49,74
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,10

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORÇA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 2,06
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 39,01
TOTAL Material:					R\$ 54,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09506000	R\$ 23,85
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 32,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,17

VALOR:	59,29
VALOR SEM ENCARGOS:	57,30
VALOR COM ENCARGOS:	59,29
VALOR BDI (25.00%):	14,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%
BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%
FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR COM BDI: 74,11

9.1. 98557 Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 10,85	R\$ 16,27

TOTAL Material: R\$ 16,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 25,54	R\$ 2,47
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 32,48	R\$ 13,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 16,43

VALOR:	32,70
VALOR SEM ENCARGOS:	26,30
VALOR COM ENCARGOS:	32,70
VALOR BDI (25,00%):	8,17
VALOR COM BDI:	40,87

9.2. 98557 Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 10,85	R\$ 16,27

TOTAL Material: R\$ 16,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 25,54	R\$ 2,47
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 32,48	R\$ 13,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 16,43

VALOR:	32,70
VALOR SEM ENCARGOS:	26,30
VALOR COM ENCARGOS:	32,70
VALOR BDI (25,00%):	8,17
VALOR COM BDI:	40,87

9.3. 98557 Impermeabilização de parede com emulsão asfáltica, 2 demãos (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 10,85	R\$ 16,27

TOTAL Material: R\$ 16,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA		
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2025/02
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 25,54	R\$ 2,47
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 32,48	R\$ 13,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,43
VALOR:						32,70
VALOR SEM ENCARGOS:						26,30
VALOR COM ENCARGOS:						32,70
VALOR BDI (25.00%):						8,17
VALOR COM BDI:						40,87

87879 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06310000	R\$ 32,48	R\$ 2,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 23,85	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,51
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 605,33	R\$ 2,23
TOTAL Serviço:						R\$ 2,23
VALOR:						4,74
VALOR SEM ENCARGOS:						3,44
VALOR COM ENCARGOS:						4,74
VALOR BDI (25.00%):						1,18
VALOR COM BDI:						5,92

87535 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,0 cm (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37400000	R\$ 32,48	R\$ 12,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,85	R\$ 3,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,71
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 614,79	R\$ 18,68
TOTAL Serviço:						R\$ 18,68
VALOR:						34,39
VALOR SEM ENCARGOS:						25,38
VALOR COM ENCARGOS:						34,39
VALOR BDI (25.00%):						8,59
VALOR COM BDI:						42,98

10.3. 87543 Reboco fino desempenado - espessura 0,5 cm (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21760000	R\$ 32,48	R\$ 7,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02665600	R\$ 23,85	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R\$ 1.827,21	R\$ 19,00
TOTAL Serviço:						R\$ 19,00

VALOR:	26,69
VALOR SEM ENCARGOS:	22,72
VALOR COM ENCARGOS:	26,69
VALOR BDI (25,00%):	6,67
VALOR COM BDI:	33,36

10.4. 87273 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 32 x 45cm - incl. Rejunte (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,79	R\$ 5,41
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 4,69	R\$ 1,04
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	R\$ 29,47	R\$ 31,82
TOTAL Material:						R\$ 38,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	R\$ 30,01	R\$ 20,91
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30752400	R\$ 23,85	R\$ 7,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,24

VALOR:	66,51
VALOR SEM ENCARGOS:	55,96
VALOR COM ENCARGOS:	66,51
VALOR BDI (25,00%):	16,62
VALOR COM BDI:	83,13

10.5. 87245 Pastilha cerâmica 5x5cm - amarela (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,73000000	R\$ 2,81	R\$ 21,72
00036881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	SINAPI	M2	1,29000000	R\$ 195,84	R\$ 252,63
TOTAL Material:						R\$ 274,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34300000	R\$ 30,01	R\$ 40,30
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65856000	R\$ 23,85	R\$ 15,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 56,00

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DATA : 20/08/2025

L.S. Hora: 144,67%

BDI : 25,00%

L.S. Mês: 71,35%

DESCRIÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

FLS 1498

RUBRICA

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA

ORSE

2025/02

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PRÓPRIA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA

VALOR:	330,35
VALOR SEM ENCARGOS:	309,46
VALOR COM ENCARGOS:	330,35
VALOR BDI (25.00%):	82,58
VALOR COM BDI:	412,93

10.6. 87245 Pastilha cerâmica 5x5cm - azul (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,73000000	R\$ 2,81	R\$ 21,72
00036881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	SINAPI	M2	1,29000000	R\$ 195,84	R\$ 252,63
TOTAL Material:						R\$ 274,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34300000	R\$ 30,01	R\$ 40,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65856000	R\$ 23,85	R\$ 15,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 56,00

VALOR:	330,35
VALOR SEM ENCARGOS:	309,46
VALOR COM ENCARGOS:	330,35
VALOR BDI (25.00%):	82,58
VALOR COM BDI:	412,93

10.7. 87245 Pastilha cerâmica 5x5cm - cinza claro (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,73000000	R\$ 2,81	R\$ 21,72
00036881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	SINAPI	M2	1,29000000	R\$ 195,84	R\$ 252,63
TOTAL Material:						R\$ 274,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34300000	R\$ 30,01	R\$ 40,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65856000	R\$ 23,85	R\$ 15,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 56,00

VALOR:	330,35
VALOR SEM ENCARGOS:	309,46
VALOR COM ENCARGOS:	330,35
VALOR BDI (25.00%):	82,58
VALOR COM BDI:	412,93

11.1. 87630 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 6 cm - áreas secas (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CARDOSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS													
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%										
		BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%										
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/02</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2025/02	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO												
ORSE	2025/02												
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO												
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO												
PRÓPRIA	PRÓPRIA												
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA												

00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 8,78	R\$ 1,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,69	R\$ 0,34
					TOTAL Material:	R\$ 2,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 32,48	R\$ 7,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12054000	R\$ 23,85	R\$ 2,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 695,54	R\$ 29,97
					TOTAL Serviço:	R\$ 29,97

VALOR:	42,97
VALOR SEM ENCARGOS:	34,27
VALOR COM ENCARGOS:	42,97
VALOR BDI (25.00%):	10,74
VALOR COM BDI:	53,71

11.2. 87630 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 4 cm - áreas molhadas (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 8,78	R\$ 1,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,69	R\$ 0,34
					TOTAL Material:	R\$ 2,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 32,48	R\$ 7,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12054000	R\$ 23,85	R\$ 2,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 695,54	R\$ 29,97
					TOTAL Serviço:	R\$ 29,97

VALOR:	42,97
VALOR SEM ENCARGOS:	34,27
VALOR COM ENCARGOS:	42,97
VALOR BDI (25.00%):	10,74
VALOR COM BDI:	53,71

11.3. 72815 Pintura de base epoxi sobre piso (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,52560000	R\$ 12,32	R\$ 6,47
					TOTAL Material:	R\$ 6,47

CARDOSO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025	L.S. Hora: 114,07%	
			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 32,48	R\$ 12,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 23,85	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,53

VALOR:	29,00
VALOR SEM ENCARGOS:	20,56
VALOR COM ENCARGOS:	29,00
VALOR BDI (25.00%):	7,25
VALOR COM BDI:	36,25

7. 87251 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,79	R\$ 7,21
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 31,69	R\$ 33,59
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 4,69	R\$ 0,88
TOTAL Material:						R\$ 41,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 30,01	R\$ 7,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12818400	R\$ 23,85	R\$ 3,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,66

VALOR:	52,34
VALOR SEM ENCARGOS:	48,36
VALOR COM ENCARGOS:	52,34
VALOR BDI (25.00%):	13,08
VALOR COM BDI:	65,42

11.5. 88649 Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 45x45 cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	R\$ 0,79	R\$ 0,50
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,15000000	R\$ 31,69	R\$ 4,75
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 4,69	R\$ 0,42
TOTAL Material:						R\$ 5,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07640000	R\$ 30,01	R\$ 2,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900800	R\$ 23,85	R\$ 0,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,98

VALOR:	8,65
VALOR SEM ENCARGOS:	7,53
VALOR COM ENCARGOS:	8,65
VALOR BDI (25.00%):	2,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CARDOSO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA	DATA : 20/08/2025 BDI : 25,00%	L.S. Hora: 114,07% L.S. Mês: 71,35%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPINZAL NORTE/MA	ORSE	2025/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NORTE/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR COM BDI: 10,81

11.6. 98689 Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 2,45	R\$ 3,16
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 81,00	R\$ 81,00

TOTAL Material: R\$ 84,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 32,33	R\$ 17,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26754000	R\$ 23,85	R\$ 6,38

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 24,06

VALOR: 108,22

VALOR SEM ENCARGOS: 99,05

VALOR COM ENCARGOS: 108,22

VALOR BDI (25,00%): 27,05

VALOR COM BDI: 135,27

12.1. 88497 Emassamento de teto com massa corrida PVA, 2 demãos (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,72	R\$ 0,05
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,15	R\$ 2,87

TOTAL Material: R\$ 2,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33735450	R\$ 34,14	R\$ 11,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11789400	R\$ 23,85	R\$ 2,81

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 14,32

VALOR: 17,24

VALOR SEM ENCARGOS: 11,97

VALOR COM ENCARGOS: 17,24

VALOR BDI (25,00%): 4,31

VALOR COM BDI: 21,55

12.2. 88497 Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,72	R\$ 0,05
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,15	R\$ 2,87

TOTAL Material: R\$ 2,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------